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KULONOS SZERZODESI FELTETELEK

Preambulum
A Megrendel6 kozbeszerzési eljarasok utjan szerzédéseket kivan kdétni az aldbbi projekt kivitelezésére:

Kornyezet €s Energia Operativ Program (KEOP) fejlesztési stratégidjan beliil. palyazat
,Fot és Csémor telepiiléscken az egészséges, tiszta telepiilések és ehhez kapcsoloddan
az ivévizmindség javitasa” cél elérése érdekében (a tovabbiakban: ., Projekt™).

A Szerz6dd felek a Szerzddést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a kdzbeszerzésekrdl szol6 2003, évi
CXXIX. torvény (a tovdbbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott, a Kd&zbeszerzési
Ertesitoben 2010/46 szamon meghirdetett kozbeszerzési eljirds eredményeként és arra tekintettel frjak
ala. A jelen Szerzodés a Megrendeld mint ajanlatkérd és a Tervezd mint nyertes ajanlattevé kozott jott
létre.

L) A Szerzédés targya

A Tervezt dltal végzendo feladatok pontos korée és meghatarozdsdt a 4. sz. mellékletként csatolt
Tervezo ajdnlata, valamint a 2. mellékletként csatolt Pénzligyi litemterv tartalmazza.

I1.) A Szerzédés struktiiraja

A Tervezo feladatait a jelen Kiilonos szerzddési feltételek és mellékletei szerint koteles teljesiteni. A
Kiilénds szerzédési feltételekben nem szabdlyozott kérdésekben az Altalinos szerzédési feltételek, a
Feladat leiras, az ekként sem szabdlyozott kérdésekben a Szerzddés tovabbi mellékletei az irdnyadok.
A jelen bekezdésben meghatirozott dokumentumok egymast kiegészitik és kélesonosen magyardzzdk,
de kétértelmiiség, eltérések €s vita esetén a jelen Kiilonos szerzodési feltételek, valamint a szamozasat
tekintve elobb allé mellékletben foglaltak az irdnyadok.

Mellékletek:

.sz. melléklet: Altaldnos szerzodési feltételek

. sz. melléklet: Pénziigyi iitemterv

sz. melléklet: Szakmai ajdnlat

sz. melléklet: Tervezd ajanlata

. sz. melléklet: Joteljesitési biztositék formanyomtatvinya

N

III.) A Tervezo tevékenységének a kezdete
A Szerzddés azon a napon lép hatdlyba, amikor azt a Tervezd és a Megrendeld valamint a vonatkozd

Tamogatdsi Szerzodésben esetleg meghatarozott felek aldirtdk.
A Tervezd munkdjat a Szerzodés hatalyba 1épését kovetd elsd napon koteles megkezdeni.

IV.)  Teljesitési hataridék

Szerzodo felek megdllapodnak, hogy a Tervezo a villalkozasi dij (2. sz. melléklet: Pénziigyi titemterv)
szerinti kifizetésé¢hez. sziikséges feladatokat (a jelen Szerzddés IIL pontjaban megjeldlt idéponttdl
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kezdbdden 201 1.aprilis 29-ig, de legaldbb, ill. legkésébb a Megrendeld és a Projekt épitési munkait
megvalasitd vdllalkozo(k) kizotti villalkozdsi szerzédés(ek) megkotéséig koteles elldtni.

Amennyiben valamely hatésdgi eljards a Tervezonek fel nem rohaté okbol a torvényes eljardsi
hataridot meghaladéan vagy a torvényes hatdridén beliil, de valamely esemény, koriilmény miatl,
amely az ligyintézési hatdridébe nem lartozik bele, elhizddik, abban az esetben az elhizodds idejével
a Tervezo teljesitési hatdrideje meghosszabbodik. A Tervezének a Megrendel6t irdsban haladéktalanul
értesitenie kell a hatésagi eljiras esetleges, neki fel nem rohato elhtzodasarol.

V.) Vallalkozasi dij, fizetési feltételek

5.1. A 4. szamu mellékletben meghatdrozott valamennyi fizishoz rendelt osszes villalkozdsi dij:
48.000.000 forint + AFA, azaz negyvennyolcmillié forint + dltalanos forgalmi adé. Jelen
Szerzodés Fazisalapu szerzodés.

5.2. A villalkozasi dij tartalmaz minden, a Tervezd tevékenységével €s szerzodésszeril teljesitésével
osszefiiggh, azzal jard koltséget, jarulékot &s dijat, ideértve tobbek kozott az esetlegesen a
Szerzddés teljesitése sordn létrehozott mii(vek) tekintetében fizetendd felhaszndldsi dijat,
tovdabbd az illetékes hatésdgok altal esetlegesen elrendelt potllagos vizsgdlatok elvégzésének
ellenértékét és koltségét, amelyek elvégzése nélkill a 4. szami mellékletben meghatirozott
engedélyek és hatdrozatok nem keriilhetnének kiaddsra, illetve emelkedhetnének jogerdre.
Tovibba a véllalkozasi dij tartalmazza azon hatdsagi eljardsok dijat és illetékét, amelyekben a
Tervezé a Megrendel6t a jelen Szerzédéssel osszefiiggésben képviseli, illetve a Megrendeld
érdekében eljdr.

53. A Tervezd felé worténd kifizetések forintban keriilnek atutalasra a Tervezd Szerzodésben
meghatdrozott bankszamldjara.

5.4, A Tervezd a Szerzbdésben foglalt feladatok elldtasaért a Szolgaltatdsok megvaldsult fazisaihoz
igazodo esedékességgel €s mértékben jogosult a dijazdsra.

55. A dij megfizetése a Tervezd altali teljesitést, és az Megrendeld dltal ennek elismeréseként
kidllitott teljesités igazolds kézhezvételét kovetden szamla ellenében, banki dtutaldssal a
vonatkozd jogszabdlyokban és a timogatdsi szerzédésben meghatdrozottaknak megfelelen
torténik a megfeleld szdmlik ¢s mellékletei Megrendeld dltali kézhezvételétd] szamitott 30
napon beliil.

5.6. Tervezd tudomdsul veszi, hogy a szdmldk kifizetése a KEOP iltal meghatdrozott eljardsrend
alapjan torténik, ami esetleg a fizetési hataridé meghosszabbodasat vonhatja maga utdn.

5.7. Tervezd tudomdsul veszi, hogy a szamliak kiegyenlitési modja a KEOP eljardsrendben
meghatdrozott ,szallitol finanszivozds™ szerint torténik.

5.8. Tervezd tudomdsul veszi, hogy az els6 szamldjinak befogaddsdra kizardlag az FI dlal
elfogadott ,Koztes RMT" alapjin akrualizdlt tervek szdllitisa & az ALTALANOS
SZERZODESES FELTETELEK-ben meghatdrozott Megrendel6 altali jévihagyds utdn keriilhet

sor.
5.9. Tervezd tudomasul veszi, hogy a KEOP eljarasrend miatti szallitasi vagy fizetés1 hatiridd

modosulds kévetkeztében fellépd esetleges kdra miatt semmiféle igényt nem timaszthat
Megrendelo felé.
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6.1.

6.2.

6.3.

VIIL.

VI. A Szerzodés biztositékai

A Tervezét a jelen Szerzédésben meghatarozott barmely kotelezettségének, feladatdnak
késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér-fizetési kotelezettség terheli. A kotbér alapja a
Villalkozdsi dij nettd dsszege. A kitbér mértéke a késedelem minden naptdri napja utan napi
0,1 % a kotbéralapra vetitetten, de Osszesen legfeljebb a nettd Véllalkozdsi dij 20 %-a.

Amennyiben a Tervezd szerzddésszegése miatt a Megrendeld egyoldali nyilatkozatival
megsziinleti a szerzodést, a Megrendeld jogosult a Tervezotdl az igazolt teljesitéssel még nem
fedezett, jovoben esedékes nettd Villalkozasi dij 15 %-dnak megfeleld mértékii meghidsuldsi
kotbert kivetelni.

A Tervezd a jelen Szerzodés aldirdsat kdvetd 30 napon belill koteles a Vallalkozasi dij 8 %-
dnak megfeleld Osszegli joteljesitési bankgarancidt, vagy mds, a Kbt. szerinti biztositékot
(Joteljesitési Biztositék) nydjtani a Megrendelonek. Készfizetd kezesség esetében, valamint
bankgarancia nyujtisa esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell alkalmazni.
A Joteljesitési Biztositéknak a szerzodéskotéstol a probatizem lezdrasinak idopontjdig, de
legkésdbb 2013.december 31-ig kell hatdlyban maradnia. A szerzédésszegés alapjan
érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendeld kizardlagos jogkore. A biztositék dtadasa
eldtt semmilyen kifizetés nem teljesitheté a Tervezd részére. Amennyiben a szerzodés teljesitése
alatt a biztositék a hatdlydt veszti, Tervezd haladéktalanul koteles dj biztositékot dtadni a
Megrendelének. Amennyiben a Tervezd nem ad j biztositékot, Megrendel6 clédllhat a
szerzodeéstol.

Ertesitések

A feleknek a Szerzédés szerint egymdshoz intézendd kozléseiket az aldbbi személyek részére,

az aldbbi cimre kell eljuttatniuk:

A Tervezo részére:

Szervezet: HIDROKOMPLEX M¢érnokszolgalati Kft.
Cimzett: Nemes Gyorgy

Cim: 1034 Budapest, Bécsi ut 122-124.
Telefonszam: 06-1-453-4368

Fax: 06-1-388-8362

A Megrendelo részére:

Szervezet: DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmi Zrt.
Cimzett: Dégi Attilané
Cim: 2600 VAC, Kodily Z. u. 3.
Telelonszdm: 06-27-511-534
Fax: 06-27-315-295
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Egyéb kiilonos feltételek

8.1.  Szerzddd felek magukra nézve kotelezének fogadjdk el hogy a Kbi. és az dllamhaztartasral
52016 1992, ¢évi XXXVIIL torvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- ¢és
hataskoriiknek megfelelden a kézbeszerzési eljardsokat és az azok alapjan megkotou
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti
informdcié megadasa lizleti titokra valé hivatkozdssal nem tagadhaté meg.

8.2, A Tervezd szamlavezetd pénzintézete és szamlaszdma: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10900035-00000002-92950001

8.3. A Srzerzddés valamennyi fél dltali aldirasdval, valamint a Kozremikodd Szervezet
ellenjegyzésével I€p hatdlyba.

IX. Szerzédési példanyok

A jelen Szerzddés 5 példdnyban késziilt, amelybdl 3 példany a Megrendeldt, | példany a Tervezét, |
példany a Koézrem(ikods Szervezetet illeti.

[hely], [datum] [hely], [datum]
Vac, 2010. janius 21. Budapest, 2010. janius 21.
DMRY DUNA MENTYREGIONALIS VIZML ZRT E’HBE@B@MH ) ¢
2600 Ve, Kudaly Zoltan ot 3 . NEHNMSMAM?&@
G 1034 Budapest, Bc’c;i%}zz. 124,
DMRYV Zkt. HIDROKOMPLEX Kft.
Megrendglé Tervezé

képviseletében: Vogel Csaba képviseletében: Jeney Tivadar
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PREAMBULUM

Meghatarozasok és értelmezés

A Szerzodésre a kovetkezd meghatarozasok vonatkoznak:

Kbt.: a kozbeszerzésekrol szo16 2003. évi CXXIX. térvény.
Kozremiikodo: a Tervezonek a jelen szerzodés mellékletét képezd szakértdi listaban és ajanlattételi
nyilatkozatban megjeldlt képviseli, alkalmazottai, megbizottai, alvdllalkozoi.
Megrendel6: a Kiilonds szerzodési feltételekben ekként meghatarozott személy.
Pénziigyi iitemterv: az az iitemterv, amely a Vaillalkozdsi dijat a Szolgdltatasok egyes fazisaira
meghatarozott dijtételekre lebontja.
Projekt: a Kiilonds szerzodési feltételek preambulumédban ekként meghatdrozott beruhizds.
Mérnok: a Megrendelovel kotott szerz6dés alapjan a Projekt megvaldsitisdnak érdekében katout
szerzbdések miiszaki feliigyeletéért felelés természetes vagy jogi személy. A Mérnok a Szerzodés
teljesitése korében teljes koriien eljar a Megrendeld nevében, az alibb megjeldlt kartdl eltekintve,
amely esetekben be kell szereznie a Megrendel6 eldzetes irdsbeli hozzdjaruldsat:

— joglemondas,

—  vitds jog elismerése,

—  egyezségkoiés,

— pénz atvétele,

— a Tervezd altal kifogasolt utasitis megerdsitése,

— a Szerzddés modositisa,

— a Szerzddés megsziintetése.

Szerz6dés: a Kiilonos szerzodési feltételek és annak valamennyi melléklete.

Szolgaltatasok: a Tervezo altal a Szerzddés alapjdn és arra tekintettel teljesitendo feladatok, valamint
a Tervezo dltal a Szerzddés alapjan nydjtott, valamint kozvetleniil vagy kozvetett mddon keletkezett
valamennyi szolgiltatis.

Teljesitési idoszak: A Tervezd dltal a Szerz6déssel vallalt Szolgaltatdsok elvégzésének periddusa.
Tervezo: a Kiilonds szerzodési feltételekben ekként meghatdrozott, a Szolgaltatdsok teljesitésére
kételes fél.

Villalkozasi dij: a Kiilonos szerzédési feltételek V. pontjdban ilyenként megjelslt 6sszeg.

A szovegosszefiiggés [liggvényében az egyes szdm magdban foglalja a tébbes szdmot is, és forditva.

Személy alatt mind természetes, mind pedig jogi személyek, tovabbd jogi személyiség nélkiili
tarsasdgok. gazdalkodd szervezetek is értenddk.

Ha a Szerzodést egynél tébb nyelven is aldirjak, akkor a kiilonbozd nyelven aldirt véltozatok kézotti
ellentmondas esetén a magyar nyelvii viltozat az irdinyado. A Tervezd és a Megrendeld kozotti irdsbeli

kommunikdcio nyelve — amennyiben a jelen Szerzodés médsként nem rendelkezik — a magyar.

A Szerzodes fejezetcimei €s cimei csak a kdnnyebb eligazodast szolgdljdk: a Szerzddés értelmezésénél
figyelmen kiviil hagyandok.

Amennyiben a jelen Szerzédés eltéréen nem rendelkezik. nap alatt naptdri nap értendé.



Ertesitések és irasbeli kozlések

A Tervezdvel torténd kommunikdcioban, €s az egyes feladatok elvégzése sordn az elektronikus utat
kell elonyben részesiteni. A szerzédés teljesitése soran a dokumentilds elektronikus adathordozokon
torténik, ¢és csak a felek dltal elfogadott utolsd verzidk keriilnek kinyomtatdsra, amelyet személyesen
vagy postin kell eljuttatni a felek Kiilonos szerzddési feltételekben meghatdrozott cimeére.
Amennyiben a [clck cgymdsnak faxszamot is megadtak, ezen kommunikdcids eszkdz is igénybe
vehetd. A tértivevényes ajanlott levél a feladdsa utdni 6todik napon akkor is dtveltnek mindsil, ha a
mdsik fél, barmely okbdl is, nem veszi azt t. Valamennyi frdsos kommunikdcioban fel kell tiintetni a
Szerzddés fedolapon szerepld elnevezését és szdmat.

Amennyiben a Szerzddés szerint valamely értesités vagy mds irdsbeli dokumentdcié megkiildésére
hataridét szabtak, a hatdrid6 betartottnak tekintend6, ha azt a hataridé utolsé napjan 24.00 driig

Lértivevényes, ajanlott kiildeményként feladtak.

A napokban megadott hatiridék elsd napja az a nap, amely a hatdridd szadmitdsdra okot adé esemény
napjat koveti. Amennyiben a hatarid6 utolsé napja nem magyarorszigi munkanap, a hatarido az azt
kovetd elsé magyarorszagi munkanapon jar le.

Eltéré rendelkezés hianyaban a Szerzédés szerint eloirt barmilyen értesitést, hozzdjaruldst,
joévahagyast, igazolist vagy utasitdst indokolt késedelem nélkiil irasba kell foglalni.

A szdbeli kozléseket utdlagosan, indokolt késedelem nélkiil irasban meg kell erdsiteni.

] A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
Altalanos jogok és kotelezettségek

A Megrendeld a Projekt megvaldsitisa sordn a sziikséges dllasfoglalasokat s dontéscket megadja és

részt vehet a Tervezd dltal kezdeményezett eljardsokon és egyeztetéseken. Ezen tulmenden
rendszeresen és folyamatosan ellendrizheti a Szolgaltatasok teljesitését.

Tajékoztatas
A Megrendelének megfeleld idoben at kell adnia a Tervezd részére a Szerzddés teljesitéséhez
szitkséges és rendelkezésére allé informdcidkat és/vagy dokumenticiot. A Tervezd koteles az igy

kapott dokumentumokat a Szerzodés megszinésekor visszaadni a Megrendelének.

A Megrendelének lehetdség szerint egyiitt kell mikodnie a Tervezovel a Szerzddés teljesitéséhez
szitkséges olyan informaciok megszerzésében, amelyeket az utébbi indokoltan kérhet tole.

Megrendelé egyiittmitkodési kotelezettsége

A Megrendeld a Szerzddés teljesitése érdekében egylittmikodik a Tervezdvel.
A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Altalinos kitelezettségek

A Tervezonek szakcégtdl elvarhatd, fokozott gondossidggal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell
teljesitenie a Szolgdltatasokat.

A Tervezo kiteles minden, szakcégtdl dltaldban elvarhato intézkedést megtenni a Projekt hataridore
torténd, miszakilag kifogastalan és koltségeiben leggazdasdgosabb megvaldsitdsa ¢rdekében.

4. oldal: 0sszesen: 4 oldal



A Tervezonek be kell tartania a Megrendel6 altal adott utasitdsokat. Ha a Tervezd megitélése szerint
az adott utasitds tillépi a Szerz6dés kereteit vagy a Megrendeld szakszertitlen vagy jogellenes utasitast
ad, vagy azzal szemben egycb fenntartidsa van, akkor az adott utasitds kézhezvételétol szamitott 8
napon beliil értesitenie kell a Megrendeldt, feltirva az adott utasitdssal szembeni fenntartasait.
Amennyiben a Megrendelé az utasitast a Tervezd értesitésében foglaltak ellenére megerdsili, a
Tervezd — jogszabalyi kivételektdl eltekintve - koteles az adott utasitast végrehajtant.

Ha a Szolgaltatisokat vdllalkozéként tobb kiilonbozo, ondllé személy ldtja el, azok feleléssége a
Szerzddés teljesitéséért egyetemleges. A jelen Szerz6dés értelmében a képviseletiikre jogosult személy
jogosult jognyilatkozatokal tenni és kotelezettséget vallalni valamennyi, a tervezdi oldalon dllo
személy képviseletében.

Magatartasi szabalyok

A Tervezdnek mindenkor lojdlisan, mint a Megrendelé megbizhatd tandcsaddja, szakmadja etikai és
egyéb szabdlyai szerint, megfelelé diszkrécidt tanusitva kell eljarnia. A Megrendeld nevében
kotelezettséget annak elézetes irdsbeli hozzajaruldsa nélkiil nem vallalhat.

A Tervezd és valamennyi Kozremiikoddje titoktartdsi kotelezettséggel tartozik a Szerzodéssel
kapcsolatban  tudomdsdra jutott valamennyi informdcié, megoldds, adat és dokumentum
vonatkozdsdban a Szerzodés idétartama alatt €s annak teljesitése utdn. Amennyiben a Megrendeld nem
adja eldzetes frasbeli hozzdjaruldsat, - jogszabilyban eléirt kitelezettség kivételével - sem a Tervezd,
sem Kozremikdoddi nem kozblhetnek a Szerzddéssel kapesolatos, a fentiek szerinti informdciot
harmadik személlyel ill. nem hozhatjdk azokat nyilvinossigra. A Tervezd és Kozremikoddje a
Szerzddés keretein kiviil nem haszndlhatja fel a Szerzoddés teljesitése céljabol készitett tanulmanyokat,
terveket, az elvégzett tesztek és kutatdsok eredményeit.

Informaciényijtas

A Megrendeld kérésére a Tervezo koteles haladéktalanul informacidkat adni a Szolgaliatasokrdl. A
Tervezd a Szolgdltatisokkal kapesolatos fontosabb eseményekrdl, nehézségekrol — a rendszeres irasos
jelentésein tdlmenden is — folyamatosan tdjékoztatja a Megrendelét. A Megrendeld barmilyen
informaciot bekérhet a Tervezotdl, és jogosult azokat ellendrizni,

A Tervezd a Megrendelé igényének megfeleld hatiriddben adatokat szolgdltat, illetve részt vesz a
Projekttel dsszefiiggésben a Megrendeld dltal készitendo jelentések, tdjékoztatok dsszedllitdsdban,

A Tervezd a Szolgaltatasok teljesitésekor koteles a Projektre és a Szolgaltatisra vonatkozd valamennyi
tervet, iratot, dokumentaciot, stb. jegyz€k szerint dtadni a Megrendeldnek.,

Dokumentacid és miiszaki tervek

A Tervezonek minden dokumentdciot és miiszaki tervet a Megrendeld szamdra elfogadhatd,
altalinosan elfogadott és elismert rendszereket alkalmazva kell elkészitenie, [igyelembe véve a
leglijabb tervezési szakmai szokdsokat.

Kozremiikodédk és felszerelések

A Tervezonek biztositania kell Kozremiikodoi szdmara azon eszkozoket €s felszereléseket, amelyek
leginkibb eldsegitik a Szolgdltatisok hatékony teljesitését.

A Kozremiikodok megvaltoztatasa

A Tervezd csak a Megrendeld elozetes irasbeli jovahagydsaval €s a Kbt. rendelkezései szerint
viltoztathatja meg a Szolgdltatasok korében eljaré Kozrem(kddoir és az altaluk a Szolgdltatdsok
elvégzéséhez a Szerzodésben kikotdtt hozzajarulds mértékét. E rendelkezés megsértése sulyos
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szerzddésszegésnek mindsiil és a Megrendelének a Szerzodéstdl torténd, a Tervezdvel szembeni
kartéritési kotelezettség nélkili elallisdra ad okot.

Amennyiben a Megrendeld megitélése szerint valamely Kozremikddé a Szolgiltatisok teljesitését
nem megfelelden végzi. vagy valamely kotelezettségének nem tesz eleget, akkor is, ha cselekménye
vagy mulasztisa a Szerzodés megszegésének korében még nem értékelhetd, tovabbd, ha kivilasztisa
nem a Szerzodés rendelkezésel szerint tortént, {rdasban, indokldssal kérheti a Tervezotol a
Kozremikodo levéltasdat. A Tervezod haladéktalanul koteles a kérésnek eleget tenni, és egyidejileg
koteles gondoskodni a leviltott Kozremikodé megfeleld pétlasdrdl a Kbt. vonatkozo rendelkezéseit
figyelembevéve,

A Kozrem(ikodd helyébe Iépd masik Kozremiikodonek legalibb ugyanolyan képesitéssel és
gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a levaltott Kozremikod6nek kellett rendelkeznie.

A Kozrem(ikodo levaltasaval és potlasdval kapesolatban felmeriilt kéltségeket a Tervezdnek kell
viselni.

A Kozremitkodé a Szolgéltatdsok teljesitéséhez tovabbi Kozremiikodot nem vehet igénybe.
A Tervezo felelossége az igénybe vett Kozremitkodokért

A Tervezd felelés Kozremikodéi magatartisdért €s cselekményeiért, mintha azok a Tervezd
magatartasa vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelének valamely Kozremiikddo
igénybevételéhez adott hozzdjarulasa nem mentesiti a Tervezdt a Szerz6dés szerinti Kotelezettségei és
feleldssége alol.

A SZERZODES TELJESITESE
Nyilvantartasok

A Tervezonek pontos ¢s rendszeres nyilvantartdsokat kell vezetnie a Szolgdltatisokkal kapesolatban
keletkezett dokumentumok vonatkozdsdban.

A Szolgiltatisok teljesitésével kapesolatos nyilvantartdsokat a Szerz6dés teljesitésétdl szamitott 5
¢ven at (illetve amennyiben a hatdlyos szamviteli torvény a nyilvdntartds részét képezd valamely
dokumentumra hosszabb megdrzési kitelezettséget ir eld, a térvényben megjeldlt idétartamon dt) meg
kell 6rizni. A nyilvantartdsok megdérzésének elmulasztdsa stlyos szerz6désszegésnek minésiil.

Mind a Szerzodés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idétartama lejdratdig a
Tervezonek leheldvé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevdszék, az Eurdpai Szamvevoszék és
az Eurdpai Bizottsag illetékes szervezetei, a Kormdny dltal kijelslt belsd ellendrzési szerv, a
Kormidnyzati Ellen6rzési Hivatal, az 1992, évi XXXVIIL torvény szerinti fejezetek ellendrzési
szervezetel, a Kincstdr, a Kohézids Alap Irdnyité Hatdsdg, a Kohézids Alap Kozremukodod Szervezel,
a kifizetd hatosdg, valamint a Kbt. és az dllamhdztartasrdl sz9l6 1992, évi XXXVIIL térvény szerinti
barmely egyéb illetékes ellendrzé szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseléinek a
Szolgdltatasokhoz kapesolddd nyilvdntartdsok, szdmldk, a Szolgiltatisok megvaldsitdsit igazold
okminyok, bizonylatok helyszinen torténd ellenorzését vagy konyvvizsgdlatdt, azokrdl masolatok
készitését vagy rendelkezésre bocsatasat.

Kozbenso jelentésck és zardjelentés

A Tervezdnek a Szerzodes teljesitése sordn jelentéseket kell késziteni. A jelentéseket olyan formaban
kell elkésziteni, ahogy azt a Megrendeld kéri.
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A Szerzodés Teljesitési idoszakdnak vége eldtt a Tervezonek zardjelentést kell Osszedllitania.
Amennyiben alkalmazhato, a zardjelentés mellé kritikai tanulmanyt kell mellékelni azokrél a jelentds
problémdkrél, amelyek a Szolgdltatdsok megvaldsitdsa sordn felmeriiltek.

A zarojelentés végleges valtozatdl a Szerzodés teljesitési iddszakdat kdvetd 15 napon beliil kell
eljuttatni a Megrendeléhoz.

Ha a Szerzodést tobb iitemben teljesitik, a Tervezonek az egyes litemek végrehajtdsa utdn is
zardjelentést kell készitenie.

A jelentések és egyéb dokumentumok jovahagyasa

A Megrendeld a Tervezo dltal Gsszedllitott és elkiildote jelentések és egyéb dokumentumok
Jjovihagydsaval igazolja azok Szerzddésnek vald megfelelését.

A Megrendelonek a kézhezvételtdl szamitott 30 napon beliil értesitenie kell a Tervezot a részére
kiildott dokumentumokat vagy jelentéseket érintd dontésérél. Elutasitds esetén dontését indokolni
koteles. A zarojelentés esetében a fenti hataridé 60 nap. Ha a Megrendeld hataridon beliil nem tesz
észrevételt a dokumentumokra vagy jelentésekre, a Tervezd kérheti azok frisbeli elfogaddsat. Ha a
Megrendeld az irasbeli kérés kézhezvételétdl szamitott 45 napon beliil sem tdjékoztatja a Tervezdt
észrevételérdl, a dokumentumokat és jelentéseket elfogadottnak kell tekinteni.

Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megrendeld a Tervezd dltal végrehajtandd médositisoktdl
fliggben hagy jovd, a Megrendel6 a kért médositdsok végrehajtasdra hataridot ir eld.

Ha a Szerzddést tobb iitemben teljesitik, az egyes litemek végrehajtasa az elozd iitem Megrendeld
dltali jovahagydsatol fiigg, kivéve, ha az iitemeket parhuzamosan hajtjik végre.

A Szerzodés soran készitett jelentésekhez és dokumentumokhoz fiizédé jogok

Minden jelentés és dokumentum, igy példé’ml a térképek, diagrammok, rajzok, specifikdciok, tervek,
statisztikdk, szamitiasok, adatbizisok, szoftverek és az ezeket aldtimasztd nyilvantartisok, amelyeket a
Tervez0 a Szerzadés teljesitése soran dllitort Gssze, készftett el vagy jutott a birtokdba, a Megrendeld
kizarélagos tulajdonit képezik. A Tervezonek a Szerzddés barmilyen okbdl valé megsziinésekor 4t
kell adnia a fenti korbe tartozé minden dokumentumot a Megrendel részére. A Megrendeld a terveket
€s a tervek alapjan elkésziilt létesitményeket szabadon atalakittathatja és atépittetheti. A Megrendel6
elozetes irdsbeli jovahagydsa nélkiil a Tervezd a Szerzodés teljesitése sordn dsszedllitott, készitett
vagy birtokdba jutott dokumentumokat nem haszndlhatja fel a Szerzédés teljesitésétdl eltérd célra.
Tervezd minden, a jelen pontba foglaltak alapjin esetlegesen megilletd jogdij és egyéb igényeirdl
kifejezetten lemond. Jelen joglemondas ellenértékét a felek a Villalkozdsi dij meghatdrozdsdnal
kifejezetten figyelembe vették.

A Tervezo nem publikilhat cikkeket a Szolgdltatisokkal kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra a
harmadik személyek részére nyujtott szolgaltatdsok sordn a Megrendeld eldzetes irdsbeli jovdhagydsa
nélkiil.

A Szerzodés teljesitése sordn keletkezd bdrmilyen szellemi alkotishoz fuzodd (szerzdi jogi,
iparjogvédelmu, stb.) jog a Megrendelé kizarolagos tulajdondt képezi, a vagyoni jogok a Megrendelt
illetik meg, aki ezeket (felyhasznalhatja, kdzzéteheti, tovibbadhatja, vagy beldtdsa szerint dtengedheti,
dtruhdzhatja foldrajzi vagy barmely mds korlat nélkil. A vagyoni jogok ellenértékét a felek a
Villalkozasi dij meghatdrozasandl kifejezetten figyelembe vették.

Megrendeld a teljesités soran keletkezé. a szerzdi jogi védelem ald es6 alkotdson teriileti korldtozas

nélkiili, hatdrozatlan idejii. kizardlagos ¢s harmadik személynek dtadhatd felhaszndldsi jogot szerez.
mely kiterjed az alkotds (terv) atdolgozdsdara is. Ha a Megrendeld birmely okbdl a projektet nem
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valositja meg, vagy részben valdsitja meg, akkor a szerzdi jogi védelem ald esd  alkotds
felhasznaldsanak jogat koteles dtruhdzni a Tamogatdra vagy az dltala megjelslt személyre.

Fizetés
A dijfizetés esetén kovetendo eljardsrdl a Kiilonos szerzddési feltételek rendelkeznek.

A Megrendelo fizetést kotelezettsége teljesitettnek mindsiil azon a napon, amikor a Megrendeld
szamldjat a bankja megterhelte. Amennyiben a Megrendeld a kiszémlazott dsszeg barmely részét
vitatja €s err6l a Tervezot értesiti, a Megrendel tovibbi tijékoztatdst vagy javitdst kérhet, amelynck a
Tervezo 30 napon beliil eleget kell, hogy tegyen. A fizetési hatdridé az (adott esetben 1j) szamla
elfogaddsatdl Gjrakezdodik.

A Megrendel6 a kifizetéscket forintban teljesiti.

A végszamla Kifizetése — amennyiben a Pénziigyi itemterv eltéréen nem rendelkezik — a Tervezdnek
valamennyi Szolgdltatds teljesitésétol és a Szolgaltatdsok befejezd iitemének vagy utolsd részének a
Megrendeld altali jovihagydsatdl fiigg. A végszdmla kifizetését csak az utdn lehet teljesiteni, hogy a
Tervezd benyijtotta a zirdjelentést, €s azt a Megrendeld elfogadta.

A kovetkez6 események bekovetkezése és fennilldsa esetén a Megrendelé a Tervezd irdsos
Ertesitésével, részben vagy egészben visszatarthatja a Tervezdnek jard kifizetéseket vagy lehivhatja a
Kiil6nos szerzodési feltételekben meghatdrozott j6teljesitési biztositékot;

- a Tervezo valamely Szerzddéses kotelezettségének nem tesz eleget;

- barmely egyeb, a Tervezd érdekkorében felmeriilo koriilmény, amely a Megrendeld
véleménye szerint akaddlyozza vagy veszélyezteti a Projekt vagy a Szerzddés eredményes
teljesitését.

A Tervezo tartozasainak visszafizetése

A Tervezd az ezirdnyu felszolitds kézhezvételéldl szamitott 8 napon belill kteles visszafizetni azon
Osszegeket, melyeket a Megrendel6tol a neki a Szerzodés szerint jar6 dsszeg felett kapott.

Részletfizetés esetén a fizetés Osszege eldszor a koltségekre, azutdn a kamatra, végiil a visszafizetendd
Osszegre szamolandd el.

A Megrendeld a Tervezdével szembeni kovetelését beszdmithatja barmely, a Tervezdnek fizetendd
Osszegbe (beszdmitds alapjdn, figyelemmel a Kbt. 306/A. § (2) bekezdésére).

A Szerz6dés modositasai

A Szerz6dés bdrmely mdédositasat kizdrdlag a Kbt. rendelkezéseivel &sszhangban, irdsban. a
Szerzodéssel azonos modon lehet megkotni.

Ha a valtoztatds a Tervezd érdekkorében allé okbdl vagy szerzédésszegése miatt sziikséges, a
viltoztatds okozta valamennyi koltséget a Tervezdnek kell viselnie.

A modositott Szerzodésre a Szerzédésmodositdssal nem érintett valamennyi rendelkezése megfelelden
irdnyado.

A Tervezé koteles irdsban értesiteni a Megrendel6t a Kilonds szerzodési feltételekben megadott
kapcsolattartdjanak 1ll. kapesolattartdja nevének vagy cimének. tovibbd bankszamldja szdmdnak
megvaltozdsardl,
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SZERZODESSZEGES ES A SZERZODES MEGSZUNESE

Szerz6désszegés
A fél szerzodésszegést kovet el, ha nem teljesiti a Szerz6des szerinti kotelezettségeinek barmelyikét.
A feleket teljes kori kartéritési felelosség terheli a Szerzodés megszegéséért.

Valamennyi olyan szerzodésszegés, amely esetében a SzerzOdés eldllisra ad lehetdséget. stlyos
szerzddésszegésnek minodsiil €s viszont,

Késedelmes teljesités

Késedelmes teljesités esetén a Tervezét a késedelem minden napja utdn a Kilénds Szerzddési
Feltételekben meghatarozott mértékin kotbér megfizetésének kotelezettsége terheli. Ez a rendelkezés
nem zarja ki a Ptk. késedelmes teljesitésre vonatkozo rendelkezéseinek megfelelé alkalmazasat.

Amennyiben a fizetendd kotbér Osszege eléri vagy meghaladja a netté Vallalkozdsi dij 20 %-at, a
Megrendeld — a Tervezovel szembeni kdrtéritési kotelezettség nélkiil — eldllhat a Szerzodéstol vagy
érvényesitheti a Kiilonos szerzodési feltételekben meghatdrozott joteljesitési biztositékot.

A Megrendelé érvényesitheti kotbér feletti karanak megtéritésére vonatkozd igényét is.
A Szerzédés felmondasa a Megrendelo részéril

A Szerzédésben meghatiarozott megsziintetési okok mellett a Megrendelé a Tervezdhtz intézett
nyilatkozattal felmondhatja a Szerzddést, ha:

a) a Tervezo szerzddéses kotelezettségeit silyosan vagy ismételten megszegi (silyosnak
mindsiil az a szerz6désszegés, amelyet a Szerzddés maga ilyenként jeldl meg vagy
amely a Szolgédltatdisok vagy a Projekt (hatdridére torténd) megvalésuldsat
veszélyezteti);

b) a Tervezo a Megrendeld dltal megadott ésszeri hatdridon beliil nem tesz eleget a
felhiviasnak, hogy szerzédésszer(i kotelezettségeinek tegyen eleget;

) a Tervezd ismételt felszdlitds ellenére vagy a Megrendelé altal meghatdrozott
hatariddig nem teljesiti a Megrendeld altal adott utasitasokat;

d)  a Tervezo fizetésképtelenné vilik, cs6d-, felszamoldsi, végelszdmoldsi eljdrds indul
vele szemben, felfliggeszti gazdasdgi tevékenységét, besziinteti kifizetéseit;

e)  jogerds elmarasztald hatdrozatot hoznak a Tervezd szakmai tevékenységét Erintd
szabdalysértés vagy biincselekmény miatt:

)] mas kozbeszerzési eljardsban a Tervezd hamis adatokat kozolt vagy az eljdrds
nyerteseként szerzodéses kotelezettségeinek nem tett eleget;

:3) a Tervezd nem biztositja az eldirt biztositdst, vagy a biztosito tevékenységi engedélyét
elveszitette vagy fizetésképtelenné vilt és a Tervezd haladéktalanul nem kot djabb
hiztositast:

h) az adout kotelezettségre eloirt teljesitési hatdridd elott nyilvanvaléva vdlik, hogy a
Tervezd a munkit csak szamottevd késéssel vagy — a fogyatékossdg kikliszobolésére

tizott méltinyos hatarido letelte ellenére is — hibdsan tudja elvégezni,
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A felmondasi nyilatkozal csak a hatdlyosuldsa idején folyamatban Iévé fazis megkezdésének
idopontjdra visszamendleg szlinteti meg a Szerzodést.

A Tervezd silyos szerzodésszegése miatt bekovetkezd felmondds esetén a Tervezd kdrainak
megtéritésére nem tarthat igényt,

A Szerzddés felmondasa a Tervezd részérsl

A Tervezd a Megrendeld részére kiildott nyilatkozattal felmondhatja a Szerzédést, ha a Megrendelé
irisbeli felszolitds ellenére nem fizeti meg a Megrendeld dltal elfogadott teljesités utdn jard dsszegeket
azok csedékessé valasatdl szamitott 180 nap eltelte utan sem.

A felmondds a Megrendeld dltali kézhezvételtl szamitott 90 nap elteltével valik hatdlyossd.

Kartalanitas

A Tervezonek kirtalanitania és lehetéség szerint mentesiteni kell a Megrendel6t, annak megbizottjait
¢s alkalmazottait minden perrel. igénnyel, veszteséggel és kdrral szemben, amely

a) a Tervezd tevékenységébdl vagy mulasztasabol ered a Szolgéltatasok teljesitése sordn,
és amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formdival
kapesolatos jogszabilyok, hatésagi rendelkezések vagy harmadik személyek jogai
megsértésébol szarmazik vagy

b)  abbdl szirmazik, hogy a Tervezé nem teljesitette kotelezettségeit, feltéve, hogy a
Megrendeld a Tervezot értesiti az ilyen perekrol, igényekrél, veszteségekrdl vagy
karokrol legkésobb 30 nappal azutan, hogy tudomast szerez ezekrél.

Vis maior

Egyik fél sem kdvet el szerzddésszegést, ha kotelezettségei teljesitését vis maior akaddlyozza meg,
amely a SzerzOdés aldirdsanak idépontja utdn kovetkezett be.

- Vis maior” alatt értendék kiilondsen elemi csapdsok, sztrdjkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok,
hadiizenettel inditott vagy anélkiili haborik, blokddok, zendiilés, lizadds. jarvanyok,
foldesuszamlasok, foldrengések, viharok, villimcsapasok, draddsok, zavargdsok, robbantdsok,
valamint egyéb hasonld, elére nem lathaté események, amelyek mindkét fél érdekkorén kiviil
meriilnek fel €s amelyeket a felek kellé gondossdggal sem tudnak kikiiszobéIni.

Ha az egyik fél ,vis maior” miatt akaddlyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
¢rdekében, hogy az akadilyoztatds hatdsait elhdritva minimdlis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzOdéses kotelezettségeil.

Ha valamelyik fél 1igy véli, hogy olyan vis maior koriilmények fordultak eld, amelyek kihathatnak
kotelezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet. megadva a Kériilmények jellegét,
feltehetd idStartamat ¢s valoszindi hatdsdt. Ha a Megrendeld irasban misképp nem rendelkezett, a
Tervezonek folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a teljesitését, amennyire az a
gyakorlatban ésszeriien megvaldsithato.

Ha a vis maior kériilmények 180 napon at megszakitatlanul fenndllnak, barmelyik félnek jogdban 4ll a
Szerzddést 30 napos felmonddsi idével megsziintetni.

A VITAK RENDEZESE
A vitak rendezése; iranyadé jog

A Megrendelének ¢és a TervezOnek minden eréfeszitést meg kell tennie, hogy békés titon rendezzenek
a Szerzodéssel kapesolatban barmely vitat, amely kizottiik felmeriil.

10. oldal: dsszesen: 10 oldal



Ha vitas igy mertlt fel, a szerz6d6 felek frdsban drtesitik egymdst a vitds ligyre vonatkozo
véleményiikrol, valamint az dltaluk lehetségesnek tartott megoldasokrdl. Barmelyik fél kérheti, hogy a
vita rendezése céljabdl egyeztessenck. Amennyiben a békés rendezésre irinyuld kisérlet nem sikeres
vagy a rendezési kérésre a f€l nem vdlaszol a megadott hatiridén beliil, barmely fél jogosult a vita
rendezése érdekében birdsighoz fordulni.

Barmely vita eldontésére, amely a jelen Szerzdodésbél vagy azzal Osszefliggésben, annak
megszegesével, megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a
Szerz0do felek aldvetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest mellett szervezett
Allandé Vilasztott Birdsig kizarélagos dontésének, hatdskérének azzal, hogy a Vilasztottbirdsig a
sajat Eljardsi Szabdlyzata szerint jir el. Az eljaré vélasztottbirok szdma hdrom. Az eljards sordn a
magyar nyelvet kell alkalmazni.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyado.

[1. oldal: tsszesen: 11 oldal



2. SZ. MELLEKLET

PENZUGYI UTEMTERY

A Szolgiltatasok megvalgsitasanak fazisaihoz kotott dij (a Villalkozasi dij 100 %-a)

l. sz. kozbensd eldrchaladasi jelentést a Megrendeld jovdhagyta
(..Koztes RMT” alapjan aktualizdlt, a Ilétesitéshez sziikséges
engedélyezési tervdokumentacidk illetékes hatésdgoknak torténd
hidnylalan benyujtisa utin 15 naptari napon beliil)

29.620.000 Ft+AFA
61,7 %

Zargjelentést  a  Megrendelé  jovihagyta  (beadandd a
[étesitményekre vonatkozd épitési munkdk kozbeszerzési miiszaki
leirdsanak  Megrendeld  dltali, teljesitésigazoldssal  torténd
clfogadds utan 15 naptari napon belil)

18.380.000 Fi+AFA
38.3 %.

a szerzodéskotéstdl a probaiizem lezdrdsdnak idopontjdig, de
legkésobb 2013.december 31-ig

(A joteljesitési biztositék
visszajuttatdsa, illetve
garancia felolddsa
Vallalkozo részére)

OSSZQSEI‘I:

48.000.000 Ft +AFA 100%
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3.S7. MELLEKLET
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1. Az altalanos szakmai ajanlat targya

Ez a szakmar ajanlat a DMRV Duna-menti Regiondlis Vizmt Zrt. ,Duna Balparti Regiondlis
Vizellato Rendszer Fot és Térsége biztonsagos ivovizellatdsanak javitdsa” targyu Vdllalkozdsi
szerz0dés szakmai melléklete.

2. A tervezés alapdokumentumai

A szerzddésben el6irdnyzott munkdk sordn késziil6 tervek tartalmi és szerkezeti felépitéséhez
a kovetkezo dokumentumok megfelel6 szakteriiletre vonatkozd eldirdsait vessziik alapul:

Az épitési engedélyezési tervhez:

37/2007 (X11.3.) OTM rendelet az épitésiigyi hatésdgi eljarasokrél, valamint a
telekalakitasi és az épitészeti-miszaki dokumentacidk tartalmérdl

253/1997.(XI1.20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrol

45/2004.(V.26.) BM-KvVm egyiittes rendelet az épités €s bontdsi hulladék
kezelésének szabdlyairol

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a telepiiléstervezési és az épitészeti-
muszaki tervezési, valamint az épitésiigyi milszaki szakért6i jogosultsdg

szabdlyairdl

1996. XXXI. torvény és a 9/2008. (I1. 22.) OTM rendelet (Orszdgos
Thzvédelmi Szabalyzat)

A vizjogi létesitési engedélyezési tervhez:

18/1996. (V1. 13.) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljdrishoz sziikséges kérelemrol
¢s mellékleteirdl

20172001. (XII 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és az ellendrzés
rendjérol

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsdtdsaira vonatkozé
hatdrértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairél

220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabdlyairdl
40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszini vizeket szennyezd egyes veszélyes anyagok
kornyezetmindségi hatarértékeirdl és azok alkalmazasardl

A tervezéshez alapadatként rendelkezésre fognak allni az Uzemeltetd dltal szolgiltatott
alapadatok (vizmindségi, lizemviteli adatok, a [étesitmények jelenlegi dllapotdnak muszaki
dokumentdcioi, és az érvényes vizjogi lizemeltetési engedélyek).

Budapest. 2010.06.21. 212 Villalkozasi szerzddés 3.sz. melléklete
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3. Miiszaki tervezési munkak

3.1 A vizbazis rekonstrukcioja

A. Hidrogeologiai szakvélemény készitése a vizbazis rekonstrukciojihoz, a
kapacitdsbovitéshez, vizbeszerzési alternativak (meglévé csokitsor javitdsa, folujitdsa, U
csokutsor eltérd szamu és helyzetl kutakkal, illetve csdpos kutas vizszerzés) vizsgalatdval.

A szakvéleményben a vizadé réteg sajitossdgainak és a Duna vizjardsanak figyelembe
vételével vizsgaljuk az optimdlis kutkialakitast és kutszerkezetet, kittdvolsagot, elemezziik az
egyetlen kutbdl kitermelhetd vizhozamot, majd vizsgéljuk az egymasrahatdsokat
(kitinterferencidkat) a kiilonboz6 kittelepitési varidciok fliggvényében, ahogy az
utanpotloddsi ardnyokat, és azok véltozasat is — mindezt analitikus szdmitdsokkal és
numerikus szivargdshidraulikai modellezéssel —, végiil javaslatot tesziink a megvalositando
rekonstrukcidra, figyelembe véve az drvizvédelmi toltés kozelsége adta jogszabdlyi korldtokat
és a VYREDOX technologia kovetkeztében kialakult rétegallapotokat.

B. Vizjogi létesitési engedélyezési tervek készitése , A vizjogi létesitési engedélyezési
eljdrdshoz sziikséges kérelemrdl és mellékleteirdl” szolo 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
eloirdsai szerint. Ez a munkarész tébb tervbdl dll, hiszen ahhoz benyijtandé egyrészt a —
hagyominyosan az elvi vizjogi engedély alapjdt képez6 — vizbeszerzési terv és a kuttervek
1s:

- a vizbeszerzési terv (M1 10-318:1993: Vizbeszerzési terv rartalmi kivetelményei — Felszin
alatti vizek) a kiépitendd j vizbazis hidrogeoldgiai megalapozasat, kdrnyezetre gyakorolt
hatdsdnak vizsgalatdt és prognosztizalt hidrogeoldgiai védotertilet rendszerének
meghatdrozdsdt tartalmazza;

- meglévo termeldkutak eltomedekelésének miszaki terve (MSZ 22 116:2002: Fiirt vizkutak
és vizkurato fiirdsok, illetve M1 10-217:1976: Kutak és kutatofiirasok eltémése),

- 4 termeldkutak (vagy csdpos kutak) épitésének miiszaki terve (MSZ 22 116:2002: Fuirt
vizkutak és vizkutato fitrdsok);

- meglévé dusitd kutak eltomedékelésének miiszaki terve (MSZ 22 116:2002: Fuirt vizkutak és
vizkutato fiirdsok, illetve MI 10-217:1976: Kutak és kutatofiirdsok eltomése);

- ij figyelokutak épitésének miszaki terve (MI 10-243:1985: Figyelokutak telepitése és
kialakitdsa iizemeld vizbdzisok kornyezetében).

C. Kiviteli tervek készitése a kbzbeszerzési eljards tender dokumentacidjdanak (is) megfeleld
muszaki tartalommal (,, A kdzbeszerzésekrdl” szolo 2003. évi CXXIX. torvény, | Az épitési
beruhdzdsok kizbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabdlvairol” szolo 162/2004. (V. 21.)
Korm. rendelet, ,,Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol” szolé 191/2009. (I1X. 15.) Korm,
rendelet, |, Az épitésiigyi hatosdgi eljdrasokrol, valamint a telekalakitdsi és az épitészeti-
miiszaki dokumentdcick tartalmdrol” szolé 37/2007. (XII. 13.) OTM rendelet eléirasaira vald
tfigyelemmel).

Az engedélyezési tervekhez hasonldan itt is tobb terv készitésére keriil sor:

- meglévo termelokutak eltomedékelésének miiszaki terve (MSZ 22 116:2002: Fuirt vizkutak
és vizkutard fiirdsok. illetve MI 10-217:1976. Kutak és kutatofiirdsok eltémése);
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- 4j termelokutak (vagy csdpos kutak) épitésének miszaki terve (MSZ 22 116:2002: Fiirt
vizkutak és vizkutaro fiirdasok):

- meglévo dasito kutak eltdmedékelésének muszaki terve (MSZ 22 116:2002: Fiirt vizkutak és
vizkutato fiirdsok, illetve MI 10-217:1976. Kutak és kutatofiirdsok eltomése);

- Uj figyelokutak épitésének muszaki terve (M1 10-243:1985: Figvyeldkutak telepitése és
kialakitdsa iizemeld vizhbdzisok kdrnvezetében).

3.2 Vizkezelo technologia

Az 1j technoldgia feladata a vas-és mangantartalom eltdvolitasa

A tervezett vizkezelés zdrt, nyomas alatti katalitikus frakciot is tartalmazoé szirétoltet
homokszirékre épiil.

A viz kezelése, taroldsai és atemelése sordn alkalmazott megolddsok az oxigén beoldodas
lehetéségét kizarjak, ill. a minimalisra csokkentik.

A vizkezelés megvaldsithatd 4 db 33150 mm atmérdji, zart térbe telepitett szird, vagy 1 db.
kétkamras fekvo elrendezésti, P3500 mm atmérdjii L=10 m hengeres hosszuisagy, hdszigetelt,
szabadtéri elrendezésti, szerelvényezett csatlakozasaival zart, temperalt térhez kapesolodo
szlrd telepitésével.

A technologia lépései a kovetkezok:
e Vizmennyiség-aranyos vegyszeres oxiddcio (kalium-permanganattal)
e Sziirés katalitikus toltetli automatikus miikodésii FM-c szirdberendezésen
o (Csiratlanitds klérgdz (vagy ClO;) adagoldssal
o Zagykezelés

A vizkezeld technologia tervezési terjedelmeébe tartozik a hulladékvizek kezelése €s a
befogadoba juttatds muszaki feliételeinek ellendrzése, kialakitdsa, fejlesztése is.

3.3 Tavvezeték

A tervezendd kb. 8000 fm DN300 tavvezeték tervezéséhez tartozik:
- nyomvonalkutatds,
- engedélyezési és kiviteli tervek (helyszinrajzok, hossz-szelvények, csomdponti
vazlatok, kdzut-vasit-vizfolyds keresztezések)
- kozmikezel6i egyeztetések,
- engedélyezési eljdras.

3.4 El6készité munkak
A létesitmények miiszaki tervezését megelozoen szamos elokészito tevékenységre van
sziikség. Az ajanlat a kovetkezo fontosabb eldkészité munkdkat tartalmazza;

- Talajmechanikai vizsgalatok és szakvélemény
- Geodéziai munkak

- Régészeti feltarasi elotanulmany
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- Loszermentesitési elétanulmany

4. A késziil6 tervdokumentaciok, tartalmuk

A tanulmanyok €s tanulmanytervek, az engedélyezési tervek és a kiviteli tervek az ezekre
vonatkozo el6irdsok, szakmai szabdlyok és a viziigyi dgazatban kialakult szokdsok szerinti
tartalommal €s formdban késziilnek. A f6bb tervekre vonatkozo megjegyzéseket, ill. részben
szerkezeti felépitésiiket a kovetkezo alfejezetek mutatjak be.

4.1 Engedélyezési tervek

4.1.1 Epitési encedélyezési terv

Akdr a meglévo lizemi épiilet atalakitasa akdr Uj éplilet épitése lesz a programban, ezek
engedélyeztetése sziikséges.

Ugyancsak engedélykoteles az udvartéren épiild zagyiilepitd mitargy épitése.

4.1.2 Vizjogl 1étesitési engedélyezési terv

Az elbirdanyzott tartalom szempontjdbol a vonatkozo rendeletek irdnyadék, Mivel ez esetben
az engedélyezd hatosdg dtfogja a kornyezetvédelmi és a viziigyi kérdéseket, ebben a tervben
szerepelnek részletesen és kiemelten a kornyezeti hatdsok, a kiilonféle kibocsatdsok kérdései.

4.2 Miszaki, Kkiviteli tervek
Az egyes milszaki tervek felépitése, alapszerkezete egymadssal analég.

Az egvyes tervdokumentiaciok felépitési sémadja a kovetkezo:

ADMINISZTRATIV IRATOK

- Osszefoglal6 cimlap (Kiilsé cimlap)

- Rajz- és iratjegyzék

MUSZAKI IRATOK

- Muszaki leirds (a nyilatkozatokkal)
- Szamitasok
- Miszaki jegyzékek

- Anyagkiirds (koltségvetési kiirds)

RAJZOK

- Helyszinrajzok

- Mikodési sémadk

- Elrendezési rajzok

- Epitési/szerelési rajzok
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- Egyéb rajzok

A miszaki tervek tervezési mélysége, részletessége kiviteli terv:

- avallalkozd szamdra valamennyi elvégzendd munka terjedelme, mindsége és
mennyisége egyértelmi,
- amegrendeld és az érdekelt hatdsdgok szdmara cgyértelmick a tervezett
létesitmény miszaki, mindségi és biztonsdgi képessségei és jellemzoi.
A technoldgiai csOvezetékeket nyomvonalaikkal ill. nyomvonal-savjaikkal, miszaki
paramétereikkel és mennyiségeikkel (jegyzékekben, kifrdsokban) adjdk meg a tervek. Nem

adnak meg kiilon cs6idomokat, kotéseket és tartokat. A csomegfogasok koziil mindossze az
altalanos, fix megfogasoktol eltéroeket ad meg a terv specifikdcidval és kiirassal.

Az épitési munkak muszaki terveihez tartozik az egységes attekintést lehetové tévo
helyiségkonyv, amely a koltségvetési kiiras mellett jelenik meg az iratok kozott.

Beruhizasi koltséebecslés

Az egyes miszaki tervdokumentéciokhoz kiilon-kiilon, drazatlan tervezoi koltségvetési
kifrasok késziilnek, dltaldban komplex tartalmu, 6sszevont tételekkel.

A teljes beruhazas koltségbecslése az egyes kifrdsok struktirdjanak megfelelden, dsszevont
tételekre meghatdrozott koltségsorokkal késziil.

A koltségbecslés a teljes miszaki programra 6nallg, strukturalt dokumentum formdjaban
jelenik meg.

5. Egyéb tervezoi szolgaltatasok
A tényleges terv-elokészitési €s tervezési feladatokon kiviil az ajanlattevé vallalja az ajanlati
felhivdsban eléirt valamennyi egyéb kdzremiikodést is:
- A palydzat megvaldsitasdhoz sziikséges adat ill. informdcidszolgdltatast a tervezéssel
parhuzamosan;
- Kiilonféle szakértoi részvételt és kozremkodést az épitési beruhdzdsra vonatkozd

kozbeszerzési eljaras elékészitésében, lebonyolitdsdban és a beérkezett ajanlatok elbirdlasaban
a joteljesitési garancialis 1doszak alatt.
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4. sz. melléklet Tervezo ajanlata

Msz:1974
1 oldal

5.57.

A TERVEZESI MUNKA

PLD.

DIISZA
MITAS

TERVEZESI DII

HATAR
Ft DG

,»A” Szallitasi iitem
Elotészitd munkak

Geodéziai munkdk

-DN 300 tavvezeték
nyomvonaldnak savos felmérése
8.0 km

-belteriilet 1:500 ma

- kiilteriilet 1:1000 ma

-Keresztezési csomdpontok
részletes helyszinrajzi felmérése
1:200 ma, 5 db

-Godi vizmil teriiletének
részleges felmérése
1:200 ma

Talajmechanikai szakvélemény

A vezeték

nyomvonala mentén
talajmechanikai furasok
készitése BORRO
berendezéssel,

vezeték mentén  atl. 4,0 m mély
firdsokkal, laborvizsgélattal,
szakvéleménnyel

Engedélyezési tervek

-Hidrogeoldgiai szakvélemény
készitése a vizm(-
rekonstrukciéhoz, kapacitds-
avitéshez

- vizbeszerzési terv

- meglévd termeldkutak
eltomedékelésének muiszaki
terve,

- 1) termeldkutak épitésének
miszaki terve

- meglévo dusitd kutak
cltomedékelésének miiszaki
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Msz:1974
2 oldal

lerve,
- ) figyelokutak €pitésének
miiszaki terve

Viztechnologia a tervezési
ajanlatban kivalasztott ,,Szakmai
ajanlat L.” vas-mangantalanitisi
technologia 1épések:
-Vizmennyisépg-ardnyos
vegyszeres oxidacio
(kalium-permanganattal)

-Sziirés katalitikus toltetd
automatikus miitkodés{i FM-
¢ szlirGberendezésen
-Csiratlanitas klorgaz (vagy
Cl02) adagolassal

-Zagykezelés

- Technoldgiai gépészet

- Epitészeti és szerkezeti
dtalakitdas a meglévo tizemviteli
épiiletnél, kiilsé épitési munkdk,

/////

- udvartéri épitési munkak

Tavvezeték DN 300

a 18/1996(VI1.13.) KHVM

rendelet szerinti tartalommal

a vezetek 18tesitési engedélyezési

terve, 8 km

- helyszinrajzok, hossz-
szelvények, csomoponti
vazlatok,

- kozat, vasat, vizfolyds

keresztezések, engedélyeztetési

cljaras

Kiitaknak, kitbekités épitési,
gépészeli terve

Lészermentesités tanulmanya

Régészeti feltdrds tanulminya

,,A” szallitasi iitem dsszesen

Budapest. 2010.06.21.

29.620.000

11.080.000

6.800.000

1.200.000

440.000

500.000

Villalkozdsi szerzodés 4.sz. melléklete

Forés térsége biztonsdgos ivovizelldtdsinak javitisa



HIDROKOMPLEX Msz:1974
Mérnkszolgalati Kft. 3 oldal
2011.04.29.

».B" szallitasi iitem
Kiviteli tervek

- Hidrogeologia meglévd
termelékutak eltémedékelésének
milszaki terve,

- Uj termeldkutak (vagy csipos
kutak) €pitésének miszaki terve,
- meglévo dusitd kutak
eltomedékelésének miszaki
terve,

- 4j figyelokutak épitésének
miiszaki terve,

- Szakértdi részvétel az Epitési
beruhdzisra vonatkozo
kozbeszerzési eljards
elokészitéseben,
lebonyolitdsiban és a beérkezett
ajdnlatok elbirilasdban

Viztechnoldgia vas-
mangantalanitis technolégiai
gépészet

Epitészeti és szerkezeti
dtalakitds a meglévo tizemviteli
épiiletnél, kiilsé épitési munkak,
- épliletgépészet,

- villamos installdcié

-~ villamos berendezések,

-Tervezett 1étesitmények tdp — és
jelzokdbelezése,

- Uj feliigyeleti és ellendrzé
Irdnvito berendezés a tervezett
technoldgiai berendezések
részére,

- udvartéri épitési munkak

-kéltségvetés kiiras,

- prébaiizemi tery,

- ideiglenes kezelési és

karbantartasi utasitas,

-prébaiizemben valo

kozremiikddés,

- probaiizemi zdrdjelentés,

- végleges kezeléi és

karbantartasi utasitds

Budapest. 2010.06.21.

1.500.000

11.080.000

Villalkozisi szerzddés 4.5z, melléklele

FoL és térséee biztonsdgos ivivizellitdsinak javitdsa



Msz:1974

HIDROKOMPLEX
4 oldal

Meérniikszolgilati Kft.

I Tavvezetél DN 300

a vezetdk 1étesitési kiviteli
terve, 8 km

- helyszinrajzok, hossz-
szelvények, csomoponti
vizlatok,

- kozit, vasut, vizfolyas
keresztezések,

- koltségvetés kiiras

5.000.000

12. Kutakndk, kitbekités épitési,
s s s o 800.000
gépészeti Kiviteli terve

,.B”’ szallitasi iitem osszesen 18.380.000

»A"” —,B” —szallitasi iitem 48.000.000
(Osszesen 12.000.000 + AFA
60.000.000

Budapest. 2010.06.21. Vallalkozdsi szerzddeés 4.5z, melléklete
Fot és térsége biztonsdgos ivavizelldtisanak javitdsa
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