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VALLALKOZASI SZERZODES
TERVEZESI ES KIVITELEZESI FELADATOK

2 ajanlati rész: Vic, Hermanyi vizmiitelep (Vic 057/52, 057/53) 1

egyrészrol

Cégnév: DMRV Duna Menti Regiondlis Vizmii Zartkériien Mikéds
Részvénytartsasag

Székhelye és levelezési cime: 2600 Véc, Kodaly Zoltan 1t 3.

Cégjegyzékszama: 13-10-040189

Adodszéma: 10863877-2-44

Szédmlavezetd bank: MBH Bank Nyrt.

Szédmlaszam: 10103898-01000945-01000006

Képviseli: Virag Laszl6 vezérigazgatd

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Neév: MVM Optimum Korlatolt Feleldsségii Tarsasig

Székhely: 1023 Budapest, Arpad Fejedelem utja 26-28.

Cégjegyzékszam: 01-09-388121

Addszam: 27197307-2-41

Bankszamlaszam: 11794008-24017282

Képviseli: Ko6s Zoltan Roland, iigyvezetd é&s Szakics Adam projekt

kivitelezési osztalyvezetd
Villalkozéndl nyilvantartott kivitelezési szerzddés
szerz6désszama: OPT/EQ/511/2025

mint véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé),

Megrendelé és Vallalkoz6 egyiittes emlitésiik esetén szerzédd felek (a tovabbiakban: Felek) kozott,
az alulirott helyen és idSben az alabbi feltételekkel:

A szerzdédés targya

A Megrendel6 a kdzbeszerzésekrél sz616 2015, évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-
a alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek targya ,,DMRV Zrt. teriiletén napelemes
kiseromii létesitése”,

A kdzbeszerzési eljaras 2. rész Vic, Hermanyi vizmiitelep (Vac 057/52, 057/53) ajanlati részének
nyertes ajanlattevdjeként a Vallalkozé keriilt kihirdetésre. A fentiek alapjan Megrendels
megrendeli, Vallalkoz6 pedig elvéllalja a DMRV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt. teriiletén
Iétesitendd napelemes Kiseromii Iétesitéséhez sziikséges tervek elkészitését, a sziikséges
engedélyek megszerzését, a joviahagyott kiviteli tervek alapjan a kivitelezési feladatok
megvaldsitisat, rendszer iizembe helyezését, prébaiizem megtartasat valamint a
megvalosuldsi terv (D szintii tervdokumentici6) elkészitését a jelen szerz6désben és annak
mellékleteiben (a tovébbiakban, mint a »Szerz6dés™) foglaltak, valamint a Megrendeld igényei
szerint.

A Vallalkozé a Kézbeszerzési Eljérasban benyuijtott ajanlatat a Megrendel6 az ajanlatok biralatat és
értékelését kdvetSen érvényesnek, a legeldnydsebbnek és ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a
Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a kovetkezdkben hatirozzak meg a nyertes ajanlat azon 6

! Szerzédéskotéskor kitdltends.
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clemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kozbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan
(értékelési szempontok részletesen a K6zbeszerzési Dokumentumban meghatarozva):

. Minddsszesen nettd vallalkozoi dij (nettd Ft): 49 950 420

- A napelem panelek kapcsan kotelezOen eloirt 12 év termékjotallast meghaladd
tobblet jotallas mértéke (egész hénapban megadva, 0 pont: 0 honap; 60 honap vagy
kedvezdbb megajanlas maximum pont): 144

. A vallalkozo altal elvégzett munka kapesan kotelezben eldirt 60 hénap jotallast
meghaladé tobblet jotallas mértéke (egész hénapban megadva, 0 pont: 0 hénap; 60
hénap vagy kedvezSbb megajdnlas maximum pont): 60

13. A Vallalkozé feladatai — amelyet részletesen a Szerzddés 1. szamu mellékletét képezd miiszaki

leiras tartalmaz — kiilondsen, de nem kizarélagosan:

- teljes korli tervdokumentécié elkeszitése valamennyi tervfazisra vonatkozoan a
feladattal érintett 6sszes szakagra kiterjedoen;

. miiszaki eldkészités, a Megrendeld altal szolgaltatott alapadatokon felil a
tervezéshez szilkséges tovabbi adatok beszerzése; szakhatosagokkal kapcsolatos
{igyintézés, konzultacié  lefolytatasa, kozmiiszolgaltatok, — szakhatésagok
nyilatkozatainak, hozzajarulasainak, engedélyeinek megszerzese, a
kozmiegyeztetések lebonyolitasa a Megrendeld részére; a  kapcsolodo
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasa s a Megrendeld, mint Engedélyes nevére
57616 engedélyek megszerzése; a fenti engedélyes és kiviteli tervek alapjan a
kivitelezés teljeskorii lebonyolitasa; a telepitett napclemes kiserémii {izembe
helyezése, probatizem megtartasa, megvalésulasi terv (D szintil tervdokumentacio)
készitése.

1.4. A kivitelezés helyszine*:

L.5.

2./

Vic, Hermanyi vizmiitelep (Vac, Hrsz.: 057/52, 057/53)

A feladat magaban foglalja valamennyi, a targy szerinli kozbeszerzési eljaras miiszaki leirdsa €s
dokumentéci6ja szerinti kapesolodd munka s feladal elvégzését is, azzal, hogy a Kivitelezési
Tevékenység magdban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerzodésben és Mellékleteiben
nincsen specifikdlva, de a feladat természelébdl adodoan a Kivitelezési Tevékenység teljes kort
clvégzéséhez sziikség. A Villalkozo kételes elvégezni minden olyan munkalatot, amely szlikséges
a kivitelezés eredményeképpen létrejoved létesitmény - annak funkeidi szerinti - teljeskord és
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotd létrehozasahoz. Vallalkozo feladatat tekinti tovabba
a kivitelezési dokumentacié épitésszervezési munkarészénck elkészitésc is a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 1. szama mellékletének 18. pontjaban meghatéarozottak szerint.

A szerz6dés részét képezé dokumentumok

Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az alabbi dokumentumok a szerzddés elvalaszthatatlan részét
képezik:

— 1. szamu melléklet: Miiszaki leiras

2. szamt melléklet: Felolvasdlap

3. szamt melléklet: Felelésségbiztositasi kotvény masolata

_ 4. szamu melléklet: A felelds miiszaki vezetok és a szakagi tervezOk jogosultsagat igazold
dokumentumok

5. szamu melléklet: Vallalkozé ajanlati rész szerinti razott koltségbecslése

6. szami melléklet: Egyéb feltételek: Munkavédelmi, munkaegészségligyi és tlizvédelmi
melléklet.

|

A kozbeszerzési eljaras iratanyaga (eljarast megindité felhivas, kozbeszerzési dokumentumok,
adott esethen kicgészitd tajékoztatasok, ajénlat, adott esetben hidnypotlasi felhivas €s
hianypétlasok, adott esetben felvilagositas kérések és arra adott valaszok, adott esetben indokolas
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kérések és indokolasok, {rasbeli 6sszegezés az ajanlatok elbiralasardl) — annak csatoldsa nélkiil is —
a jelen szerzodés elvélaszthatatlan részét képezi.

3./ Teljesitési hatarid6k
3.1. Jelen Szerzddés a Felek alairasatél a Szerzddés teljesitéséig tart.

3.2. Tervezesi feladat kapcsan a szerzddéskétéstdl szémitott 110 nap (kotbérterhes részhataridé) az
engedélyek Elosztéi engedélyes felé torténd benyujtasi hataridd. A Vallalkozd a benyjtasrdl
koteles a benyujtasi igazolast Megrendelé részére. A fenti hataridd alatt az alabbi feladatok
elvégzése szitkséges:

a. Igénybejelentés Elosztdi engedélyes iranyaba

b. Miiszaki-gazdasagi t4jékoztaté (MGT) Elosztéi engedélyes altali kiadasa

c. Miiszaki-gazdasagi tdjékoztaté (MGT) alapjan Csatlakozasi terv (CST) elkészitése és
Megrendeldi jovéhagyds utan benyujtisa engedélyezésre 15 napon belil az MGT
kézhezvételét6l szamitva

d. Csatlakozasi terv jovahagyasanak kiad4sa Elosztéi engedélyes 4ltal

e. Az Eloszt6i engedélyes altal jovahagyott Csatlakozasi terv alapjan a Kiviteli terv
elkészitése és jovahagyasa a Megrendel$ altal

3.3.A csatlakozasi kérelem benyljtdsa, a csatlakozasi dokumenticié elfogadésa és a szolgaltatd
engedélyezése is ezen hataridén beliil kell, hogy megtorténjen.

3.4. A kivitelezési hataridé a munkateriilet atad4satél szadmitott 123 nap (kotbérterhes véghatéaridd),
mely egyben a munkateriilet 4taddsdnak a napja. A fenti hataridd alatt az alabbi feladatok clvégzése
sziikséges:

a. Napelem panelek, inverter(ek), tartészerkezet(ek), egyéb anyagok beszerzése, leszéllitasa
b. Telepités
c. Probaiizem — 72 6ra az elosztéi engedélyes 4ltal tortént atvételt kovetden

A miiszaki atadas-atvételi eljards id6tartama 30 nap. Hataridében teljesit a Véllalkozd, ha a
teljesitési hataridére a miiszaki atadas-atvétel megkezdddik.

3.5. A Villalkozé kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni amennyiben barmely el6relathatd
probléma vagy késedelem varhat6, amelyek bekovetkezése a jelen Szerzédésben meghatarozott
hatérid6k betartasat veszélyezteti (akadélyoztatas).

3.6. Az akadalykozlésben a bejelentést alatdmaszté dokumentumokat is egyidejlileg csatolni kell, és
meg kell jelolni az akadalyoztatds fennallasanak vérhat6 idétartamat. A Megrendel$ fenntartja
ajogot, hogy az akadalykozlésrél sz6lo értesités kézhezvétele utan a Vallalkoz6tol tovabbi, az
akadalyoztatds fennallasat, vagy az akadalyoztatas koriilményei alatdmasztasat szolgald tovabbi
adatokat, informacidkat, vagy dokumentumokat kérjen. Errél a Megrendel6 irasban tajékoztatja a
Véllalkozét megjelolve egyben a kért tovabbi informaciok, dokumentumok benytjtasara
vonatkoz6 észszerli (pot)hataridét is.

3.7. A teljesités hataridejét kizarolag olyan, a Megrendel 4ltal is elfogadott objektiv és a Felek kells
koriiltekintése mellett elére nem lathaté akadélyoztatas hosszabbithatja meg, mely kériilmény

felmeriiléséért a Véllalkozé nem felelds, és amennyiben az a Kbt. szerzddésmédositésra
vonatkoz6 rendelkezéseinek megfelel.

3.8. Az akadalyoztatasbél adodo, a Megrendeld altal is elfogadott mértékii (idétartamu) hatarido-
hosszabbités kapcsan a Felek a Kbt. 141.§-a szerinti szerzédésmodositassal rendelkezhetnek,
amennyiben az abban foglaltak fennallnak.

3.9. Az épitési munkateriilet dtaddsaért a Megrendeld, mint épittetd felel a Magyar Epitészetrs] sz6l6
2023. ¢évi C. torvény (a tovabbiakban Métv.) alapjan. Vallalkozé a munkateriilet Ataddsat
megel8z6en azonban kételes a csatlakozasi dokumentécié elkészitésére, és engedélyeztetésére.
Megrendeld felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a munkateriileten parhuzamos munkavégzés fog
zajlani. A kivitelezok a munkavégzés soran kotelesek egyiittmiikddni egymassal.
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3.10. Az épitési naplé készenlétbe helyezésének ¢és megnyitasanak idépontja: Az épitési
munkateriilet atadasa. A Megrendeld az épitési naploban az épitési munkateriiletet atadja a
fovallalkozo kivitelezének. A naplé megnyitotta valik, miutan a fovallalkozo kivitelezd az épitési
munkateriilet dtadésat elfogadta.

3.11. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédésben hivatkozott hataridok tekintetében a napokban,
hetekben vagy hénapokban megallapitott hataridSbe vagy idétartamba a kezdénap nem szamit bele.
Kezdénap az a nap, amelyre a hataridd megkezdésére okot adé cselekmény (pl. munkatertlet
4tadasa) vagy egyéb korilmény esik. Ha a hatarid6 utolso napja nem munkanapra esik, a hataridé
csak az ezt kovetd legkdzelebbi munkanapon jar le.

3.12. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés alapjan teljesitendd vallalkozoi teljesités oszthatatlan
szolgaltatasnak mindsil.

3.13. Vallalkozéd cégszerii aldirassal elltott titemtervet koteles késziteni, és azt a Megrendeld
részére jovahagyas céljabol atadni.

3.14. A kivitelezési feladatok kezdési idépontja (épitési munkateriilet dtadasdnak idépontja): A
Villalkozé altal elkészitett, Megrendeld &ltal jovahagyott kivitelezési dokumentacid
Megrendeldnek torténd atadasatol szamitott legkésébb 8 napon beliil keriil kitlizésre.

3.15. Vallalkozé a Megrendeld elézetes tajékoztatasaval jogosult eldteljesitésre. Megrendeld a
munkateriiletet jegyzokonyvileg adja at. Ha ezen éladést Vallalkozo ok nélkiil késlelteti, gy Felek
a teljesitési hataridd szamitasat a Megrendeld altal kitlizott munkateriilet atadasi idéponttol
szamitjak, valamint az igy keletkezd késedelembdl eredd tobbletkdltségek Vallalkozot terhelik.

3.16. Villalkozé kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit rogziteni, €s a Megrendeld
figyelmét ezen hidnyossagok megszintetésére felhivni. Koteles megvizsgalni, hogy a
munkateriileten kordbban végzett munkék esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzék-c a
munkavégzésben. Amennyiben Vallalkoz6é  ezen bekezdésben szabéalyozott  ellendrzési
Kkotelezettségét elmulasztja vagy nem kelld koriiltekintéssel végzi, ugy az ebbdl eredd karokert
Kartéritési feleldsséggel tartozik.

3.17. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy az atadott munkaterileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételcit teljesiti.

3.18. Megrendeld kizarolag a kivitelezési munkak 4ltal érintett teriiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes melléklétesitményi, felvonulasi és tarolasi tertiletr8l, szocidlis létesitményérol
Vallalkozé kételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

3.19. A Villalkozé a munkateriiletért annak 4tad4s-atvételétdl a Megrendelének valo
visszaadasaig (sikeres miszaki Atadas-atvételig) felelOsséggel tartozik, a teljesitési helyen a
karveszélyt a sikeres miiszaki atadas-atvétel idopontjaig a Vallalkozo viseli. A Villalkozo sajat
koltségére és felelosségére koteles gondoskodni az elkésziilt és folyamatban lévé munka
mindségének megbrzésérdl, tovabba a munkateriilet (ideértve az ott tarolt, illetve beépitett
anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) brzésér6l, védelmérdl és a vagyonvédelmi
rendszabélyok betartasarol. A Vallalkozo feladata s kotelessége tovabba a munkateriilet rendezett
kialakitasa, valamint a felvonulési teriiletek, anyaglerako helyek biztositasa. A Vallalkozot terheli a
kivitelezési helyszinen WC hasznélat biztositasa sajat személyzetének (az épiileten beliili mosdok
és zuhanyzok nem hasznalhat6ak), valamint annak koltségei, és sajat koltségén koteles
gondoskodni a személyzeténck, anyagainak, gépeinek, szerszdmainak elhelyezésérol és Orzésérdl
(felvonulasi koltségek).
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3.20. A Villalkoz6 a munkateriiletet és a sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg kételes a
Megrendelének birtokba adni, amelyet a Felek jegyzékonyvben rogzitenek.

4./ A teljesités modja

4.1.A Vallalkozénak a munkavégzése soran fel kell vennie a kapcsolatot az érintett hatésagokkal,
szakhatésagokkal, kozmiiszolgaltatokkal. A Vallalkozénak egyuttal tdjékoztatnia kell a
Megrendeldt azokrél az altalanos és konkrét eldirdsokrédl, amelyek betartasa sziikséges, hogy a terv
alapjan kés6bbiekben megvaldsuld 1étesitmények miikddtetése akadalyokba ne litk6zzék.

4.2.Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzdésben vallalt feladatait a vonatkozé
Jogszabalyoknak, valamennyi Magyarorszagon érvényes szabvanynak és miiszaki eléirasnak
megfelel8en, ezek hidnyaban a kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan, 1. osztalyu
mindségben, valamint a betervezett anyagok, szerkezetek, berendezések gyartoi altal kiadott
alkalmazasi, beépitési utasitasok figyelembe vételével végzi el, ugy, hogy az elkésziilt létesitmény
a rendeltetésszerti hasznalatra minden tekintetben alkalmas legyen.

4.3. Amennyiben a teljesitési idétartam alatt a vonatkozéd jogszabalyok, illetéleg miszaki eldirdsok
barmelyike médosul, és a tervek annak hatilya ald esnek, ugy a sziikséges mddositasokat
valamennyi tervben a Vallalkozénak 4t kell vezetnie.

4.4. A Vallalkozé kotelezettséget vallal a szolgaltatés teljességéért és hidnytalansagéaért, kiiléndsen azon
tételek esetében, amelyek a Szerz8dés részét képezé dokumentumokban nem keriiltek elbirasra,
azonban a szakmai szokésok és a technika mai 4llasa szerint hozzétartoznak a szerz8déses feladatai
és kotelezettségei teljes korii teljesitéséhez.

4.5. A Vallalkoz6 a feladatait a Szerzédés targya szerinti tevekenységet lizletszeriien végz6 személytdl
elvéarhat6 fokozott gondossaggal és magas szakmai szinvonalon, a Megrendeld utasitasai szerint és
¢rdekeinek megfelelen, a gazdasagossagi kévetelményekre is tekintettel kételes teljesiteni.

4.6.A Vallalkozo6 kijelenti és felel azért, hogy a Szerzédés megkodtése elétt, mint szakvallalat sajat
feleldsségére megvizsgalta a feladatot, és meggy6z6dott a munkavégzést, a szerzddéses dsszeget és
a hatariddk betartasat befolydsolé dsszes koriilményrél. A Vallalkozo kijelenti tovabba azt is, hogy
a munkateriiletet megismerte és azt a feladat elvallaldsédhoz sziikséges mértékben megvizsgalta, a
feladat végrehajtasat zavaré, illetve a feladat teljesitésével Osszefliggd kozlekedési, technikai és
természeti korilményeket szakvallalattél elvarhaté gondossdggal tanulmanyozta és pontos
tudomésa van a kivitelezésnél irdnyad6 jogszabalyi és hatdsagi eldirasokrdl.

4.7. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a szerzodés teljes hatdlya alatt szerepel a kivitelezéi névjegyzékben.

4.8.Villalkoz6 a feladatait a szerz6dés targya szerinti teveékenységben jartas szakértd gondossagaval
koteles végezni, felelés a vonatkozé jogszabalyok rendelkezéseinek betartaséért. Bérmely, a
teriiletre, vagy a szerz8dés targyara vonatkozé jogszabalyi rendelkezés megsértéseébdl eredden
Megrendel6t, harmadik személyt ért karért, vagy barmely felmeriild fizetési kotelezettségért
Vallalkoz6 vétkességére tekintet nélkiili, objektiv és teljes felelosséggel tartozik.

4.9.A Villalkozd kételes az allag-, vagyon- és kapcsoldédd életvédelem biztonsadgahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtériteni.

Vallalkoz6 a nem szakszer(i munkavégzésbél eredd karokért teljes kori feleldsséggel tartozik.

4.10. A Villalkozé a vallalt feladat teljesitése sorén csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat.

4.11, Vallalkoz6 tevékenysége sordn keletkezé hulladékok hatalyos jogszabalyoknak megfeleld
gyljtése, kezelése Vallalkozé feladata.

4.12. Vallalkozé a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl sz616 1993, évi XCIIL. térvény ¢s az
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5/1993. (X11.26.) MiiM rendelet a munkavédelmi torveny egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,
valamint az Orszagos Tilizvédelmi Szabélyzatrél szolé hatalyos rendelet rendelkezéseit koteles
maradéktalanul betartani és betartatni.

4.13. Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitése soran az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerz6désszeril
teljesitésnek kizarolag az a teljesités tekinthetd, amely maradéktalanul megfelel jelen szerzédésben
és annak mellékleteiben vallalt kotelezettségeknek, valamint a vonatkozo6 eldirasoknak.

4.14. Vallalkoz6 koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint épitési naplot
vezetni.
4.15. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésébe koteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) €s 266/2013.

(VIL 11.) Korm. rend. szerinti felelés miiszaki vezetdt, aki szerepel az épitményfajta szerinti
hataskorrel rendelkez épités feliigyeleti feladatokat ellaté szerv édltal vezetett Felelés Miszaki
Vezetdi névijegyzékben: az alabbiak szerint: a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet V1. Szakma
Felelés miiszaki vezetés 2. rész Szakagi felelés miiszaki vezetdi szakteriiletek 5. sor
Epitményvillamossagi szakteriilet MV-EV jogosultsdgi szakember és a 266/2013. (VIL 11.) Korm.
rendelet 3. rész A sajatos épitményfajték felelds miiszaki vezet6i szaktertiletek 17. sor Villamossag
szakteriilet MV-VI jogosultsagi szakember.

4.16. A Vallalkozé altal a 4.15. pont szerint bevont felelds miiszaki vezetdk:

4.16.01.MV-EV jogosultsagu felelds miiszaki vezetd: Retek Zoltan (07-1188, 07-51663)
4.16.02.MV-VI jogosultsigu felelds miiszaki vezetd:? Retek Zoltan (07-1188, 07-51663)

4.17. A felelds miiszaki vezetdének a teljesités helyén allanddan elérhetének kell lennie ¢s a
szilkséges szakmai minGsitéssel, valamint a hasonld jellegli épités-kivitelezési munkak
kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Villalkozot csak a Szerz6désben és/vagy
az épitési napléban — a naplévezetés szabdlyai szerint — megjelolt személy képviselheti.
Amennyiben a Vallalkoz6 képviseldjének személye véltozik, ugy azt a Vallalkozé koteles a
Megrendeld képviseldjével eldzetesen irasban, cégszertien alairt levélben kozolni.

A Vallalkozo koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési ¢s egyéb sziikséges
munkalatokat, amelyek a kivitelezés szerzodésszerli megvalositasahoz sziikségesek. A Vallalkozo
kotelezettséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hidnytalansagacrt, kiilondsen azon tételek
esetében, amelyek a Szerz8dés részét képezd dokumentumokban nem keriiltek el6irasra, azonban a
guukinai szokasok €s a tcchnika mai éllasa szerint hozzatartoznak a szerz6déses feladatai és
kotelezettségei teljes korii teljesitéséhez. A Vallalkozé kételes a munkajat id6ben Ggy végezni és
szervezni, a kivitelezést gy koordindlni és az esetleges dontéseket a Megrendelotdl ugy
megkdvetelni, hogy a kivitelezés késedelem nélkil megkezdhetd és folyamatosan megszakitas
nélkiil végezhetd legyen. Vallalkozé tovabba koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesitéseéhez
sziikséges, kifejezetten a sajat munkavégzéséhez kothetd hatdsagi jovahagyasokat beszerezze,
illetve a hatésag vagy mas szervek felé a bejelentési ktelezettségeknek eleget tegyen

4.18. Vallalkozé a munkénak Megrendeld 4ltal az eljarast meginditd felhivasban hasznalt
megnevezését valtozatlan formaban fel kell tiintetnie minden, jelen szerzddés teljesitésével
kapcsolatos dokumentumon.

4.19. Megrendeld jogosult a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitésének
folyamatos ellendrzésére.

4.20. Viéllalkozé koteles a jogszabalyban eléirt ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok soran
kozremiik6dni.
4.21. Vallalkozé kételes megfeleld idében és modon intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és

2 A szakember neve és a kamarai jogosultsagénak szdma a szerz6déskotéskor kitoltendd.
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cllenérzéseken, amelyek a Vallalkozé felel6sségi  korébe tartoznak, a hatésag, illetve
szakhat6sagok, valamint Megrendelé képvisel6i részt vehessenek.

4.22, Véllalkoz6 koteles Megrendeldt minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni,
amely a szerz8désben meghatarozott feladatok eredményességét vagy eldirt hataridére valéd
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabél eredd karért Vallalkozo felelds.

4.23, Véllalkoz6 kételes Megrendeld utasitésai szerint eljarni. Ha Megrendel6 célszerlitlen vagy
szakszeriitlen utasitést ad, erre Vallalkozé kételes &t figyelmeztetni. Amennyiben Megrendeld a
figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Vallalkozé koteles a munkat Megrendeld
kockézatara elvégezni, kivéve, ha az jogszabaly vagy hat6sagi el6irds megsértésével jarna.
Amennyiben Véllalkozé a jelen pontban foglalt figyelmeztetési kotelezettségét elmulasztja
teljesiteni, gy az ebbd] eredd karokért feleldsséggel tartozik.

4.24, Vallalkozé kijelenti, hogy a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (2) és (4) bekezdésében
foglaltakat, mely jelen szerz8désre irAnyad6, maradéktalanul

4.25. A Megrendel6 miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az €pitési napldt folyamatosan
ellendrzi, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. r) pontja alapjan az épités helyszinén az
épitdipari kivitelezési tevékenységnek a szerzédésben meghatarozott 1d6koézonkénti, de legalabb tiz
naponként, €s ezt az épitési naploban rdgziti eseti bejegyzéssel.

4.26. Villalkozo jelen szerz6dés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendeld szaméra koteles megismerhetévé tenni és a Kbt., 143. § (3) bekezdés szerinti
ligyletekrél Megrendelét haladéktalanul értesiteni, valamint Vallalkozd vallalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62, §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasig tekintetében
meriilnek fel, és amelyek Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5./ Villalkozéi dij, fizetési feltételek

5.1.  Jelen szerzddésben foglalt feladatok szerzédésszerii teljesitését a Véllalkoz6 a jelen
szerzodésben meghatarozott 49 950 420,- Ft + AFA, azaz negyvenkilencmillié —
kilencszazétvenezer - négyszazhusz forint plusz altalanos forgalmi ad6 egyosszegii atalanydijon
vallalja.

5.2.A Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti dij tartalmazza valamennyi szerzédéses feladat
cllenértékét: a tervek és minden egyéb dokumenticié Szerzédésben nevesitett vagyoni és
felhasznalasi joganak és az adminisztrativ munkéknak az ellenértékét, minden olyan koltséget
is, amely a Szerzddésben rogzitett szolgaltatas teljes kori teljesitéséhez sziikséges, illetve azzal
rendszerint egyiitt jar.

5.3.A Villalkozé a fenti dijon feliil a Szerzédésben vallalt feladatai ellatiséval kapcsolatban
semmilyen jogcimen tobbletkdltséget nem érvényesithet.

5.4.Megrendel6 részteljesitést nem fogad el, de a véllalasi ar egyes részleteinek kiegyenlitését az
afatdrvény 57. § szerint az aldbbiak esetén vallalja:
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Részszamla Késziiltségi fok Szamla Gsszege

¢ A Miiszaki-gazdasagi tajékoztatdé (MGT) | a véllalkozasi dij 15 %-a,
alapjan elkészitett és Megrendelé altal | azaz nettd 7492 563,- FT°
elfogadott  Csatlakozasi terv (CST) | +AFA
engedélyezésre torténd igazolt

L benyujtasat kévetden. _ |

2. Az Flosztéi engedélyes altal jovahagyott | a vallalkozési dij 5 %-a,
Csatlakozasi terv alapjan elkészitett és | azaz netté 2 497 521, FT*
Megrendeld altal elfogadott kiviteli terv +AFA
atadasat kovetéen

) A tervezés és kivitelezés 70 %-os | a vallalkozasi dij 50 %-a,
késziiltségi fokanal a miiszaki ellendr | azaz nettd 24 975 210,- FT?
teljesitésigazolasa alapjan. +AFA

4, A tervezés és kivitelezés 85 %-os | a véllalkozasi dij 15 %-a,
készilltségi fokénal a miszaki ellendr | azaz nettd 7492 563,- FT$

. teljesitésigazolasa alapjan. +AFA

5. Végszamla, a tervezés és kivitelezes 100 | a vallalkozasi dij 15 %-a,

%-0s késziiltségi fokanal

ellendr teljesitésigazolasa alapjén. +AFA

a miszaki | azaz netté6 7492 563,- FT’

5.5.Megrendeld eldleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezoi és mémdki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairél sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében toglaltak alapjin az alabbiak szerint.

_El('ileg Osszege

Eléleg fizetésének

Az el6leg felhasznalasanak modja,

a

ellenszolgaltatas 5%- | kovetd 8 nap

[ hatarideje feltételei
Az afa nélkil Elélegbekérd alapjan | Az elbleg Osszege a végszamla 0sszegébol
szamitott teljes a szerzddéskotést | keriil levonasra.

5.6. Felek megallapodnak abban, hogy a nett6 atalanyar a befejezési véghataridére prognosztizalt
egyOsszegli atalanyar, ami tartalmazza a szerzOdés szerinti munka teljes kori, hiba- ¢s
hidnymentesen a jelzett hataridére torténd elvégzéschez sziikséges minden koltséget.

57 Vallalkozé6 a szerzddés szerinti munkék igazolt, tényleges és szerzddésszerli (rész)
teljesitésének megtdrténte utdn jogosult szamlak benytjtasara. Véllalkoz6 a szdmlakat koteles a
Megrendeld altal kért, jelen szerz6désben meghatarozott részletezéssel kiallitani.

A Megrendeld cégjegyzékben rogzitett pontos neve €s az adbészama a jelenleg hatalyos jogszabalyi
eldirasokban (Lasd: AFA tv. 169.§ e) valamint a da) pontja kételezben eldirt elem.

A cég clnevezése:

Székhelye:
Addszam:

DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt.

2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

10863877-2-44

A szerzddés széma
A szdmlahoz kapcsolédo teljesités rovid megnevezése
A szamla mellékletét képezi az 1 példany, Megrendel? altal cégszertien alairt teljesitésigazolas.

3 §zerz6déskotéskor keriil kitoltésre.
4 Szerzddéskotéskor keriil kitoltésre.
5 Szerzddéskotéskor kerdil kitoltésre.
6 Szerzddéskotéskor keriil kitoltésre.
7 SzerzO6déskotéskor keriil kitdltésre.
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5.8.Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a kiallitott szamlat és annak mellékleteit papir alapon a fenti
postai levelezési cimre, elektronikus szamlézas esetében a Nemzeti Uzleti Szolgaltatd Zrt.
eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu elektronikus levelezési cimre kiildi meg.

5.9.Megrendelé a fteljesitést kovetden a Vallalkozé &ltal szerz6désben foglaltak —szerint
szabalyszertien kiallitott szdmla alapjan, a szdmla igazolt kézhezvételétsl szamitott 30 napon
beliil a Vallalkozé szamldban rogzitett, a cégnyilvantartasban szereplé pénzforgalmi
szamlaszamara torténd 4tutalas Gtjan teljesiti fizetési kitelezettségét.

5.10.  Felek tudomasul veszik, hogy amennyiben a fizetési feltétel alapjan szamitott fizetési
hatérid® szabadnapra, linnepnapra, illetve munkasziineti napra esik, a fizetési hataridd a
kovetkezé munkanapon jar le.

5.11.  Felek megéllapodnak, hogy a szdmla ellenértékének megtéritése a szerzédésben rogzitett,
vagy a hatalyos céginformdciés adatbazisban ellendrizhetd bankszdmlaszémra torténik.
Véllalkozé tudomésul veszi, hogy mas esetben a szamla kifizetése felfiiggeszthetd, mindaddig,
amig a Vallalkoz6 banki igazolast nem kiild az érintett bankszamlaszdmmal kapcsolatban.

5.12.  Felek megéllapodnak, hogy a bankszdmlaszam modositasi igény kifizetésre vard szamla
esctében csak abban az esetben valésulhat meg, amennyiben a megadott bankszdmlaszdm a
hatdlyos céginformaciés adatbazisban szerepel, vagy a Vallalkozé banki igazolast kiild az
érintett bankszdmlaszdmmal kapcsolatban. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben a
modositasi igény kapcsan nem kiild banki igazolast és a hatalyos céginformaciés adatbazisban
sem ellendrizhetd az érintett bankszdmlaszdm, akkor az ellenérték megtéritése a szamlén
megadott bankszdmlaszdmra torténik, feltéve, hogy a szdmldn szereplé bankszémlaszdm
megfelel a korabban leirt feltételeknek.

5.13. Megrendeld a Kbt. 27/A. §-aban foglaltak szerint fogadja és feldolgozza az olyan
elektronikus szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu europai
szabvanynak és az Eur6pai Bizottsdg 4ltal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistan.

5.14. A kiilfoldi  adéilletdségii  Vallalkozé koteles a Szerzdédéshez arra vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatésagtél a magyar adohatdsag
kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

5.15.  Felek megéllapodnak abban, hogy az ellenszolgaltatds kiegyenlitése sorén, amennyiben
Villalkoz6 nem vesz igénybe alvallalkozét, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint jarnak el, amely soran Véllalkozé szamlé4jat/szémlait Megrendelé a 4.7 pontban
foglaltakra figyelemmel a kézhezvételtdl szdmitott 30 (harminc) napon beliil teljesiti,
atutalassal.

5.16.  Alvallalkozd igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapjan a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint térténik.

517. A finanszirozasi és fizetési feltételekre a fentieken tal a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6)
bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.-32. §-ai is irdnyadok.

5.18.  Késedelmes fizetés esetén Vallalkoz6 késedelmi kamatot szamithat fel, melynek mértéke a
Ptk.-ban meghatarozott késedelmi kamat.

5.19.  Megrendelé nem koteles kamatot fizetni a vitatott vagy jéva nem hagyott szamlék Gsszege
utan. Megrendelé nem koteles kamatot és behajtasi koltségatalanyt fizetni a vitatott vagy jova

nem hagyott szamlak 6sszege utan.

5.20.  Felek az esetlegesen felmeriil6 pétmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg:
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Vallalkozé 4ltal bearazott koltségbecslés, amennyiben tartalmaz az elvégzendd munkénak
megfeleltethetd tételt,

Megrendeld 4ltal a szerzédésben elére meghatdrozott normarendszer (pl. MVH kodlista épitési
normagytijtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

vita esetén mémoki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakértd allasfoglalasa alapjan.

521. Vallalkozé6 a felmerillt és Megrendeld, valamint Miiszaki ellentre altal elismert es
elfogadott p6tmunka értékét a végszamlaban jogosult érvényesiteni. Felek rogzitik, hogy
Véllalkoz6 nem szamolhat el olyan pétmunkdt, amely a tervdokumentacid olyan
hidnyossagabdl adodik, amelyet a Vallalkozénak a tdle elvarhatd szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett, de ezen hidnyosségot az ajanlatadds soran nem jelezte Megrendeld felé.

Alvallalkozok, bevont szakemberek

6.1. Az alvallalkozok igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjén keriithet sor. Vallalkozd legkésébb a szerzddés
megkotésének iddpontjaban koteles a Megrendelonek valamennyi olyan alvallalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés teljesitésébe €s a szerzddés teljesitésének idotartama
alatt koteles a Megrendelének minden tovéabbi, a teljesitésbe bevonni kivént alvallalkozot
elézetesen bejelenteni. A Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Villalkozé a szerzddésbe
foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
cljarasban eldirt kizaré okok hatélya alatt 4ll6 alvallalkozot. A Vallalkoz6 a bejelentéssel
egylitt koteles Megrendelének az alvéllalkozo megnevezésén, adoszaman, elérhetOségén, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajanlattevdi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités
varhaté szézalékos arényat, valamint az alvéllalkozéi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas
értékét megadni. Az Megrendeld részére e kotelezettség végrehajtasardl kiilén nyilatkozatot
vagy mas igazolast nem kell benyujtani.

6.2. Vallalkoz6 a Szerz6dés kiilén mellékletében foglalt alvallalkozokat veszi igénybe, azzal, hogy
az alvallalkozok személyében bedllott valtozést a Felek nem tekintik a Szerzddés
modositasanak.

A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb) pontjai alapjan az EKR-ben a Megrendel$ koteles kozzétenni
az alvallalkoz6é megnevezését, ad6szamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesitéséhez
az alvallalkozét Vallalkozé igénybe kivénja venni, tovabba az alvallalkozéi teljesités vérhatd
szdzalékos aranyat a teljesitésen beliil, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozo6i szerzédésben
meghatarozott értékét, ezért a Vallalkozé az alvallalkozok bejelentésével egy idOben koleles ezen
adatokat is megadni. Vallalkozé emellett kteles az alvéllalkozoi teljesitést kovetben nyilatkozni az
alvallalkoz6i teljesités ténylegds szdzalékos aranyérol, az ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjardl és a kifizetett ellenszolgaltatas értekérdl. Ezen adatok adattartalméaért a Vallalkozo
felel.

6.3. Az alvallalkozok és egyéb kozremiikodok igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (5) bekezdésében
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjan kertilhet sor.

6.4. Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez jogosan igénybe vett alvéllalkozoért, kozremiikodod
személyekért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvallalkozd, kézremiik6do
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kévetkezett volna be.

6.5. Ha Vallalkoz6 a jelen szerz6dés teljesitése érdekében alvallalkozét vagy egycb kozremiikodot
vesz igénybe, a Vallalkoz6 az altala igénybe vett harmadik személy szémadra feltétleniil
sziikséges adatokat, informaciokat csak abban az esetben adhatja 4at, ha Vallalkozdval kotott
megallapodasiban az alvéllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6tol, vagy
Vallalkozotél szerzett adatokat és informaciokat a Vallalkozéval azonos feltételek szerint
kezeli.
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6.6. A teljesitésbe bevont alvallalkozét, kdzremiikoddt a Vallalkozéra vonatkozéd titoktartasi
kotelezettség megegyezd mértékii titoktartasi kételezettség terheli.

6.7. Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzbdés teljesitésének ellendrzése soran az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz
részt,

A Villalkozé a szerzédés teljesitésébe kételes bevonni 266/2013. (VIL 11.) Korm. rend. szerinti
szakéagi tervezdt, aki szerepel az épitményfajta szerinti hatéskérrel rendelkezd épités feligyeleti
feladatokat ellat6 szerv 4ltal vezetett tervezdi névjegyzékben az alabbiak szerint®:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet II. Szakma Epitészeti-mﬁszaki tervezés 28. sor Energiacllatasi
épitmények tervezési szakteriilet, megujuld energia épitmények tervezési részszakteriilet EN-ME
jogosultsagl szakember: Retek Zoltéan (07-1188, 07-51663)

%66/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet II. Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 35. sor
Epitményvillamossagi tervezési szakteriilet V jogosultsagu szakember: Retek Zolt4n (07-1188, 07-
51663)

Miiszaki atadas-atvétel

7.1.A teljesitési igazolds kiaddsdra a miiszaki 4tadés-atvételi és iizembehelyezési eljarés
lefolytatasat kovetden keriil sor. Ezen eljaras a munka készre jelentés alapjan a Miiszaki ellendr
altal kitlizott nappal kezdddik. Az 4tadds - Aatvételi eljaras csak jelen szerzddésben
meghatdrozott valamennyi feladat szerz6désszerti teljesitését kévetéen indithaté meg.

7.2. A készre jelentés utdn a Megrendeld Miiszaki ellendre — lehetéség szerint — 8 napon beliili
idépontot tiiz ki az atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

7.3. Az atadés-atvételi eljaras feltételeinek biztositdsa, valamint koltségeinek viselése Vallalkozo
felelossége, illetve feladata.

7.4.Ha az tadas-atvételi eljarast Vallalkozo ok nélkiil késlelteti, Megrendeld irdsban szolitja fel
Villalkoz6t, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon beliil kdzdsen kezdjék meg
az eljarast.

7.5. Az atadas-atvételi eljarasrél - az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapjan - jegyz6konyv késziil, amelyet mindkét fél képviseléje alair.

7.6.A teljesités elismerését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerii
tizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerli hasznalatra alkalmassag teljesiil. Ezekrél a
hibédkrdl az 4tadds-atvétel sordn hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt
javitasok teljesitésére, a hidnyossdgok megsziintetésére Vallalkozdénak jegyzbkényvileg
rogzitett pothataridét kell vallalnia.

7.1.Ha az atadéas-atvételi eljards sordn a teljesités elismerésének a megtagadasara keriil sor, az
atadds-atvételi eljaras meghitsultnak minésiil, és azt Felek megismételni kotelesek. A
megismétlésbol eredd tobbletkdltség Vallalkozot terheli.

7.8. Az 4tadés-atvétel akkor sikeres, ha Vallalkozo Ssszes teljesitése megfelel jelen szerzédésben és
a mellékleteiben foglalt Gsszes kovetelménynek és a vonatkozd rendelkezéseknek, vagy

8 A szakember neve és a kamarai jogosultsaganak szdma a szerzédéskétéskor kitltends.
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jogszabalyoknak, tovabba a 72 éra id6tartamu probatizem alatt hiba nem allapithatd meg.
Tobb telephelyen torténd egyidejii munkavégzés esetén, valamennyi telephelyen sziikséges a
sikeres probaiizem a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasahoz.

7.9. Az Atadasi dokumentacié 2 papiralapi és 1 elektronikus (CD/ DVD/pendrive) példanyban
késziil, hidnytalan tartalma a teljesitésigazolas kiadasanak a feltétele.

710. Az Atadési dokumentéacié a kovetkezokbdl all a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§
(1) és (3) bekezdésében eldirtak mellett:

Kivitelez6i nyilatkozat
Felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat

—  Megval6sulasi tervdokumentécio

—  BOV koordinata helyes helyszin és nyomvonalrajz

—  Beépitett anyagok megfeleléségét igazolo, magyar nyelvii tantsitvanyok, mindségi
bizonyitvanyok, garancia jegyek, gépkdnyvek

_ Az elkésziilt ~munkdkra vonatkozd  mindségvizsgalati, —megfeleloség-igazolasi,
mindségtanusitasi jegyzokonyvek, szakvélemények

—  Villimvédelmi terv

—  Biztonsagtechnikai jegyzokényvek (Els¢ feliilvizsgalati jegyzOkonyv, villamvédelmi
minésitd irat, darabvizsgalati jegyzokényv, kabel szigetelés ellendllasi jegyzokonyv)
Kezelési és karbantartasi utasitas, valamint ez alapjan tértént oktatasrol késziilt jegyzOkonyv

—  Fot6dokumentaciod

—  Prébaiizemi jegyzokdnyv

—  Epitési naplé eredeti és masolati példanya
Minden olyan levelezési, jegyzokonyvi mésolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informéciokkal bir esetleges kés6bbi vitaknal, vagy az {izemeltetés soran

—  Jogszabaly, kotelezd miszaki eldirds vagy szabvany altal eldirt dokumentum minden
épiiletszerkezet tekintetében.

—  Arazott létesitményjegyzék

— Kezelési és karbantartasi utasitas

—  Oktatasi jegyz6konyvek

711. Sikeres miiszaki atad4s-atvételi és tizembehelyezési jegyz6konyv nélkiil a végszamla nem
nyujthato6 be.

7.12. A birtokbaadés az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. §-dban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Kellék- és jogszavatossag, kartéritési felelosség

8.1
A Vallalkozé koteles legkés6bb a munkateriilet tadasaig jelen Szerz6dés targyara vonatkozo
teljes korii (valamennyi, a tevékenységgel okozati dsszefliggesben 4ll6 karra kiterjedd) épitési-
szerelési feleldsségbiztositasi szerz6dést kotni, illetve a meglévd biztositdsi szerzodését
kifejezetten és elkiilonitetten a jelen szerzddés térgyara a jelen pontban meghatérozott Gsszegre
kiterjeszteni, illetve azt a szerz8dés teljes idétartama alatt koteles fenntartani. Ennek hianyaban
a Megrendelé a munkateriilet 4tadasit megtagadhatja. A munkateriilet 4tadasanak
megtagadasabol eredd késedelmes teljesitésért a Vallalkozo felel.

A Vallalkozé altal biztositandd épitési-szerelési felelosségbiztositas Osszege a szerzOdes

idétartamara legaldbb 2. rész: minimum 4.000.000,- HUF/karesemeény valamint minimum

16.000.000,- HUF/év 6sszegll épitési-szerelési felelosségbiztositas

A Vallalkozé kételes legkésébb a szerzodés hatalyba 1épését kévetd 3 munkanapon belil a jelen
Szerzddés targyara vonatkozd tervezdi felelosségbiztositasi szerzOdést kétni, illetve a meglévo
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biztositasi szerz8dését kifejezetten és elkiilonitetten a jelen szerzédés targyéara a jelen pontban
meghatdrozott Osszegre kiterjeszteni, illetve azt a szerzédés teljes idétartama alatt koteles
fenntartani. A Vallalkoz6 altal biztositandd tervezési feleldsségbiztositas Gsszege a tervezési
munkara minimum 300 000,- HUF/kéresemény és minimum 1 000 000,- HUF/év

8.2 A kivitelezdi feleldsségbiztositasnak meg kell felelnie a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
21/B.§-21/G §- aiban foglalt jelen szerz6désre iranyadé eléirasainak.

8.3 K6z0s ajanlattétel esetén: Felek rogzitik, hogy a felel6sségbiztositassal a kozos ajanlattevéknek
kiilon-kiilon kell rendelkezniiik.
8.4 Hibas teljesités esetén irAnyad6 rendelkezések (szavatossag)

8.4.1. A Vallalkoz6 szavatossagot vallal azért, hogy a Szerzddésben meghatarozott tervezés
és kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Vallalkozé
ajénlataban, a Szerz6désben valamint a vonatkozé szabvanyokban meghatirozott
min0ségi és egyéb kovetelményeknek, illetve rendeltetésszer(i hasznalatra tovabba a
célzott hatés kivaltisara alkalmas.

8.4.2. Véllalkozé hibdsan teljesit, ha a szolgaltatas a teljesités iddpontjiban nem felel meg a
szerz0désben vagy jogszabalyban megallapitott mindségi kdvetelményeknek. Hibas
teljesités esetében a Ptk. kellékszavatossigra vonatkozé rendelkezései iranyaddk.

8.4.3. Hibds teljesités esetén a Megrendeld érvényesitheti a Ptk-ban illetve mas
Jogszabalyokban megéllapitott szavatossagi jogokat. Amennyiben a Megrendels a
hibas teljesités kijavitasat, vagy kicserélést érvényesit, a késedelmi kotbér eldirasat
kell alkalmazni a Vallalkoz6 szerzédésszerii teljesitésének iddpontjaig. Megrendeld a
szavatossagi jogon til a szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését is
kovetelheti.

8.5. A munkavégzésbdl szarmazé vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozo felelds, a karok

9./

rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hatdriddre torténd elvégzésének
elmulasztasabol ad6do, a Megrendelének vagy harmadik személynek okozott kdrokért a Vallalkozéd
kézvetleniil felel8s, akkor is, ha a kart alvallalkozéja okozta.

Jotallas

9.1.Vallalkoz6 az 4ltala telepitett napelem panelekre a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezérasat kovetd elsé munkanapt6l szdmitottan a Vallalkozé a kotelezd 12 év (144 hénap)
termékjotallast meghalado tobbletjotallast vallal (termékjotallasl), az alabbiak szerint:
- kotelezd termékjotéllas: 12 év (144 honap)
- tobbletjotallas: 144 honap/szerz6déskostéskor keriil kitoltésre/
- mind&sszesen termékjotallas: 288 honap/szerzédéskotéskor keriil kitdltésre/

9.2.Vallalkoz6 az altala telepitett inverterekre a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetd els6 munkanaptél szamitottan a Vallalkozé a 10 év (120 hénap) koételezd
termékjotallast t vallal.

9.3. Vallalkoz¢ a telepitett napelemes rendszerre (a napelem panelek kivételével) valamint az ltala
elvégzett kivitelezési munkéra a sikeres miiszaki dtadds-atvételi eljaras lezarasat kovetd elsd
munkanapt6l szdmitott 60 naptari hénap kételezd jotallasi idén felill 60 hénap tobblet-jotallast,
azaz. mindGsszesen 10 év (a nyertes ajanlattevd megajanlésa szerint) naptari hénap azonos
naptari napjéat kévetd elsé munkanapig jotallast vallal (altalanos jétallas).

9.4. A jotallas id6tartama alatt a Vallalkozé koteles
— ¢let-, vagy balesetveszélyt jelent6 hibak kijavitdsat annak tudomasira jutdsat kovetSen
azonnal,
— az lizemeltetést akadilyozé hibdk kijavitasat, annak tudomdasira jutdsat kovetd 24
(huszonnégy) 6ran beliil,
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11./

_  az lizemeltetést nem akadalyozé hibak kijavitasat, annak tudomaésara jutasat kovetd 3 (hérom)
naptéri napon beliil megkezdeni, €s folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

9.5 Elébbieken tal a Vallalkozé az éltala telepitett napelem panelekre a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetd elsd munkanaptdl szamitott 25 év idotartamra a napelem panel
névleges teljesitményének 80%-a mértékéig teljesitménygaranciat vallal. A termékgarancia
érvényességi ideje alatt a Vallalkozo kételes a névleges tfeljesitmény 80%-at el nem érd
teljesitmény(i a napelem paneleket kicserélni.

9.6. Vallalkozé a fentieken feliil a vonatkozé jogszabalyokban eldirt id6tartamu szavatossagot,
tovabbé a beépitett anyagok tekintetében a kételezo alkalmassagi id6 biztositasat véllalja.

Jotallasi biztositék

10.1. Vallalkozé az altala elvégzett munkakra vallalt jotallasi kotelezettség biztositasa érdekében
kételes a Megrendeld részére jotallasi biztositékot nydjtani, melynek mértéke a nettd
ellenszolgaltatas 5 %-a.

10.2. A jotallasi biztositéknak a szerzddésben rogzitett sikeres miiszaki atadasétvétel napjatol
(jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontja) a jotallasi idészak végétdl szamitott 30 napig kell
érvényesnek lennie és Megrendelé rendelkezésére dllnia azzal, hogy a jotallasi biztositék
rendelkezésre allo Gsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken. A jotallasi
biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti, Vallalkozé altal vélasztott
formaban teljesithetd, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld lehet6vé teszi,
hogy a biztositék Vallalkozonak a teljesitésért jaré ellenértekbol visszatartas utjan keriiljon
biztositasra.

10.3. Felek a jotallas lejaratanak napjan az elkésziilt munkéra vonatkozoan uté—feliilvizsgalati
cljarast folytatnak le. Az utd-feliilvizsgélati eljaras kezdOnapjat felek az atadas-atvételi
jegyzOkonyvben pontosan meghatarozzak.

10.4. Megrendelé legkésdbb az uto-felillvizsgalati  eljards kezdénapjat megel6zd 30.
(harmincadik) napon hibajegyzéket nytjt 4t Vallalkozénak, aki az ott jelzett hibakat az uto-
feliilvizsgalati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.

Szerz6dés idotartama, hatalya

11.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédést hatirozott idére, a
szerzddéses kotelezettségek mindkét fél ltali teljesitésének napjaig kotik.

11.2. A mindkét Fél altal alairt Szerzédés abban az esetben lép hatalyba, ha a pénziigyi
fedezetet biztosité fedezet rendelkezésre 4ll. A szerzddés hatalybalépésének napja:
a fedezet rendelkezésre allasardl sz616 tajékoztaté megkildése Vallalkozo részére.
Amennyiben a Szerzddés teljesités¢hez sziikséges pénziigyi fedezet a Szerz6dés
alafrasanak idépontjdban rendelkezésre 4ll és az szabadon felhaszndlhato, gy a
SzerzOdéses Megallapodas hatalybalépésének napja megegyezik a Szerz6déses
Megallapodés al4irasanak napjaval /a szerz6dés aldirdsanak napjan ez az iranyado,
a szerzddés az alairaskor hatalyba 1ép/.

11.3. Megrendeld rogziti, hogy amennyiben a 11.2. pontban foglalt hatalyba 1éptetd
feltétel a Szerzddés alairasat kovetd 180. napig nem teljesiil, akkor a Szerzodés
nem lép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogeselekmeny nélkiil a
kotelembdl. Vallalkozé a Szerzédés alirasaval véglegesen ¢s visszavonhatatlanul
lemond arr6l, hogy a hatalybalépés elmaraddsa okdn  barmely,
ajanlatkérével/Megrendeldvel szemben fizetési vagy egyeb igényt érvényesitsen.

11.4. A szerzbdés mindkét fél a 11.3. ponton tul a szerzddésszerii teljesitésével

14/23. oldal



megsziinik,

11.5. Azon, a jelen szerzéd¢s alapjan fennalld jogok és kételezettségek, amelyeknek
természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (kiilonds tekintettel a
titoktartasi  kételezettségre vonatkozé rendelkezésekre), a jelen szerzédés
megsziinését kdvetden is hatdlyban maradnak.

11.6. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a kozottiik fennallé szerzédéses jogviszony barmely
okbol térténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzédésszegéshez fiiz6dd egyéb
szankcidk vagy jogosultsigok gyakorlasat nem korl4tozza, illetve nem zérja ki.

11.7. A Szerz8dés megsziinése, megsziintetése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeld
rész€ére minden addig elkészitett tervet, rajzot, specifikiciot a hozza tartozé
felhasznalasi és vagyoni jogokkal egyiitt 4tadni, koteles tovabba atadni a
Megrendeld részére minden olyan adatot, dokumentumot, amely a Szerzédés
teljesitése kapcsén jutott a birtokdba, illetve amelyet a Szerzédés teljesitése
kapcsan készitett.

12./ Szerzédésszegés, kotbér

12.1.Vallalkozé szerzédésszegést kovet el kiilondsen, de nem kizarélagosan, ha
— késedelmesen teljesit,
— hibésan teljesit, mert az elvégzett munka a teljesités iddpontjaban nem felel meg a
szerz6désben meghatarozottaknak,
— aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds.

12.2.A késedelmi kétbér Gsszege jelen szerz8désben kériilirt feladat teljesitésével kapcsolatos
késedelem esetén naponta a késedelemmel érintett késziiltségi fokhoz rendelt netté ellenérték
(kotbéralap) 2 %—a, maximum a kdtbéralap 20%-a.

12.3.A koétbérmaximum elérése stlyos szerzddésszegésnek mindsiil, amely esetben Megrendel6
felmondhatja a szerz6dést.

12.4.A szerz8dés meghitsulasa és/vagy ellehetetleniilése esetén érvényesithetd meghiusulasi
kotbér mértéke a teljes nettd ellenszolgaltatas 30 %-a.

12.5.A szerzédés meghitsultnak tekintendé akkor is, ha a Véllalkozé a munkét nem kezdi meg,
akadélyt sem k6z6l az el6irt idészak alatt, és a munkat nem végzi el.

12.6.A kotbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénziigyi teljesités
0Osszegébol levonhatd. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikdtott kdtbér megfizetése
nem mentesit a teljesités alol. A k6tbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kdra nem
mertilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kétbért meghaladé karét, és a szerzOdésszegésbol
eredd egyéb jogait is.

12.7.Felek a masik Fél sllyos szerzodésszegése esetén jogosultak egyoldaliian, azonnali hatallyal a
jelen szerz6dés felmondasara, vagy — amennyiben még nem tortént teljesités — a jelen
szerz6déstol elallni.

12.8.Véllalkoz6 stlyos szerzédésszegésének mindsiil kiiléndsen, de nem kizarélagosan, ha:

— Megrendeld irasbeli felszolitisa ellenére nem a szerzédés szerinti mindségben, illetve
tartalom szerint teljesit (kiilonds tekintettel arra, ha a napelem rendszer tényleges
Osszteljesitménye a napelem panelek cseréjét kovetSen sem éri el a Vallalkozé ajanlatdban
megajénlott értéket),

— ateljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

— ajelen szerzédésen alapul6 kotelezettségeit olyan jelentés mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében,
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a szerzbdés 3. pontja szerinti hatariddk barmelyike tekintetében tSbb, mint 10 napos

késedelembe keriil.

— felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarést rendelnek el, legfobb szerve
a tarsasag végelszamolasanak, megkezdésérol, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz,

— ellene csbdeljaras indult és a vonatkozé jogszabalyok alapjan tartott targyalason a
hitelez&ktd] nem kap eldzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

— birsagi dontés szerint a cs6dcljdras soran a hitelezdkkel nem jon létre egyezség,

— jogszabalyon alapulé felmondasi vagy eléllasi okok fennallnak,

— barmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy valotlan adatot szolgéltat és ez kdzvetlen
vagy kozvetett médon sulyosan karos hatéssal lehet a lenyeges szerzbdéses kotelezettségek
teljesitésére,

— a késedelmi, vagy hibas teljesitési kotbér a maximalis mértéket elerd,

12.9.Megrendelé sulyos szerz6désszegésének mindsiil, ha:
— az 4ltala jovahagyott szdmlat annak fizetési hataridején tul, ujabb 30 (harminc) napos
fizetési hataridén beliil sem egyenliti ki.
— a Megrendeld fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak.

12.10. A Megrendeld felmondhatja a szerzédést a Kbt. 143.§ (1) bekezdes szerinti esetben, illetve
koteles felmondani a szerz6dést a Kbt. 143.§ (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

12.11. Mentesiilnek a szerz6d6 felek a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha:

—  bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerz8dd fél nem szerz8désszerl teljesitésére vezethetd
vissza,

—  bizonyitjak, hogy kdtelezettségeiket ,,vis maior” esete miatt nem tudtak teljesiteni.

12.12. Egyik fél sem felelés a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek nem szerzbdésszeri
teljesitéséért, a teljesités késedelméért vagy a nem teljesitésecrt, ha a mulasztds vis maior
kévetkezménye. Vis maior kériilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathato ¢s emberi
erével elhérithatatlan koriilményeket (pl.: hdboru, orszagos sztrajk, foldrengés, arviz, tlizvész,
terrorcselekmény stb.), amelyek nem fiiggnek a Felek akaratatol és kdzvetlenil akadalyozzak
az adott felet a szerzé6déses kotelezettségének teljesitésében.

12.13. Azon fél, akinek az érdekkdrében a vis maior bekovetkezik, koteles a vis maior tényérol,
okarél és varhaté idétartamardl a masik felet irasban haladéktalanul értesiteni. Az értesitest
elmulaszté fél az ebbdl eredd karért korlatozas nélkiil felel. Amennyiben a vis maior nem teszi
lehetetlenné a Szerzddés teljesitését, de késlelteti azt, a Felek ellentétes irasbeli
megallapodasanak hidnyaban a teljesitési hatéridé a vis maior okozta késedelem id6tartaméaval
aranyosan meghosszabbodik.

12.14. Szerzédd felek rogzitik, hogy a kozottik fennallo szerzédéses jogviszony barmely okbol
térténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzddésszegéshez 1liz8do6 egyéb szankciok vagy
jogosultsagok gyakorlasat nem korlatozza, illetve nem zérja ki.

12.15. Béarmilyen nem szerz6désszerli teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendel6
részérdl nem jelent joglemondast azon igényrél vagy igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a
Vallalkozo6 szerzddésszegése kovetkezményeként megilletik.

12.16. Jelen szerzédés barmely okbél valé megsziinése vagy megsziintetése esetén, a
megsziinéstél vagy megsziintetéstdl szamitott 8 napon belill a Szerz6dd felek kotelesek
egyméssal elszdmolni. Jelen szerz6dés megsziinése vagy megsziintetése nem érinti az
elszamoldsi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését, illetve fennalitat.

13./ Szerzédésmodositas

13.1. Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzodés modositasa kizarolag a Kbt. 141.§ altal
eléirt rendelkezések szerint, a Felek k6zos megegyezésével, irdsban érvényes.
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13.2. Nem minésiil szerzédésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiiléndsen a székhelyében, képviseldiben, szdmlavezetd bankjaban, bankszdmlaszamaban
bekovetkezd valtozas, tovabba a szerzOdéskostés és teljesités soran eljaré szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekdvetkezd véltozas. Az emlitett valtozasokrél az érintett fél a
masik felet — az eset koriilményeitdl fiiggben — vagy clézetesen irdsban 10 napos hataridével
vagy a véltozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil kdteles értesiteni.

Titoktartas

14.1. Felek a jelen szerzédéssel, illetve az annak soran torténd teljesitéssel kapcsolatosan
kolesondsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomésukra jutott minden informaciét és adatot
bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél eldzetes, irasbeli hozzajarulasa
hidnydban nem hozzdk nyilvanossigra vagy illetéktelen harmadik személy tudomésara.
Véllalkozé a birtokaba keriilt informacidkat kizarélag a jelen szerz6désben meghatérozottak
teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2. Villalkozo kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb informacié, adat, tény,
dokumentum, amelyet a Megrendeld vagy béarmely leanyvallalata, munkavallaldja vagy
megbizottja a jelen szerz6dés megkotése, illetdleg teljesitése kapcsan rendelkezésre bocsét
akar irasban, akdr szdban, bizalmas informaciénak tekintendd és minden ilyen bizalmas
informaciét, mint Uzleti titkot kell kezelni és azt tilos a Megrendeld eldzetes irasbeli
hozzéjarulasa nélkiil, barmely harmadik személy tudomasira hozni, azokrél eldadasokat
tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot kdzzétenni vagy egyéb mds célra
felhasznalni, mint a jelen szerz6dés teljesitése. Ezen kotelezettség nem alkalmazandé az alabbi
informacidkra:

— amelyek a nyilvanossag szamaéra rendelkezésre allnak, vagy amelyek a jovében Vallalkozé
hibajéan kiviil valnak nyilvanossa, vagy

— amelyek bizonyithatéan mar a jelen szerzédés alairasat megeldzden is ismertek voltak a
Vallalkoz6 szdmara, vagy

— amelyek olyan harmadik fél altal jutottak Véllalkozé tudomésara, akit, vagy amelyet nem kot
titkossagi megéllapodas a Megrendels felé, vagy

— amelynek nyilvanossagra hozatalat jogszabaly teszi kbtelezévé.

14.3. Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése siilyos szerzOdésszegésnek
mindsiil. A sulyos szerzodésszegés jelen szerzédés szerinti jogkdvetkezményeinek
alkalmazésa nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb polgari-
vagy biintetjogi szankcidk alkalmazasat, valamint a titoktartasi rendelkezések megszegésével
a masik szerzddé félnek okozott kar megtéritésére vonatkozé kotelezettséget.

14.4. A titoktartdsi kotelezettség a jogviszony megsziinését kovetden is korlatlan ideig
fennmarad, és a Villalkoz¢ 4ltal a teljesitésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba kertild
harmadik személyekre is kiterjed.

14.5.  Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelét a jelen szerzddéssel
kapcsolatosan jogszabalyon alapulé adatszolgiltatdsi, illetve egyes adatok tekintetében
kozérdekii nyilvanossagra-hozatali kotelezettség terheli, illetve terhelheti.

14.6. Villalkoz6 véllalja, hogy az informaciés Onrendelkezési jogrol és  az
informacidszabadsagrol szolé 2011. évi CXIL. térvény 27. §-4nak (3) és (3a) bekezdéseire,
valamint a kdztulajdonban 4116 gazdasagi térsasagok takarékosabb miikddésérél szél6 2009.
¢vi CXXII. térvény 2. §-anak (3) bekezdésére is figyelemmel iizleti titok cimen nem tagadja
meg a tdjékoztatdst a jelen szerzédés lényeges tartalmardl. Vallalkozé jelen szerzddés
aldiraséval tudomasul veszi, hogy nem tilthaté meg lizleti titokra hivatkozassal olyan adat
nyilvanossagra hozatala, amely a kozérdekii adatok nyilvéanossdgéra és a kozérdekbdl
nyilvanos adatokra vonatkoz6, kiilén torvényben meghatirozott adatszolgaltatasi és
tajékoztatasi kételezettség ala esik.

14.7. Felek tudomésul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és )
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pontjaiban és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma koézérdekbdl
nyilvanos adatnak minésiil.

Osszeférhetetlenség

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld munkavéllaldjat akar
munkaviszonyhan, akar munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon
szerzbdések teljesitése soran, amelyeknél a masik szerz6dd fél a Megrendeld. A Vallalkozd
kijelenti tovabb4, hogy a Vallalkozé, valamint a szerzédés teljesitéséhez igénybe vett
alvéllalkozoja, teljesitési segédje vagy egyéb kozremiikoddje a Megrendel6 munkavallalojanak
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezetd tisztségviseldje, amely a
Megrendelé munkavéllaléja. E tilalom megszegése eseten a Vallalkozé teljes kori kartéritési
feleldsséggel tartozik. A Vallalkozd tudomasul veszi tovébba, hogy ezen rendelkezések
megsértése silyos szerzodésszegésnek mindsill, es a Megrendeld jogosult a targyi szerzodést
azonnali hatalyu felmondassal megsziintetni.

A Vallalkozé, annak kapcsolt vallalkozasai és ezek vezetd tisztségviseldi és munkavallaloi
szaméara kifejezetten tilos tovabba a Megrendeld specidlis szaktudassal bird, jol képzett,
szakmai  jartasshgot, tapasztalatot —megszerzett —munkavallal6inak, illetve  egyéb
kulcsembereinek elcsabitésa (mely feltétel teljesiilése tekintetében kétség esetén a Megrendeld
tajékoztatasa iranyado). Ezzel kapcsolatosan a Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a
Vallalkozé, annak kapcsolt véllalkozéasai és ezek vezetd tisztségviselSi és munkavallaloi a
Megrendelé barmely az elézdekben koriilirt szakemberével, illetve kulcsemberével a
munkahely-véltoztatas sugalmazasa, valamint az arra val6 rabiras céljabol sem kozvetleniil,
sem kozvetve kapcsolatba nem 1épnek, erre vonatkozé ajanlatot nem tesznek, illetve nem
vesznek at, illetve ilyen személlyel munkavégzésre iranyulo jogviszonyt nem létesitenek. A
Vallalkozéval szemben a jelen bekezdésben meghatérozott tilalom a Szerzdés hatalya alatt,
tovabba a Szerzédés megsziinését kovetd 2 (kettd) évig all fenn, kivéve, ha ennek egyedi
felolddsahoz a Megrendeld eldzetesen {rasban hozzajarul, vagy ha a Felek ebben irasban
megallapodnak. Az &sszeférhetetlenségi eldirasok, illetve a meg nem keresési megallapodas
megszegése esetén a Vallalkozo koteles a Megrendeld részere kétbért fizetni, amelynek
osszege (szerzOdésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz Kilencszazezer forint, ezen felill a
Vallalkozé koteles megtériteni a Megrendelé mindazon karat, koltségét, kiadasait, mely a
Vallalkoz6 szerzédésszegésével okozati Gsszefliggésben Ot érte.

Az Osszeférhetetlenségre vonatkozéd jelen pont szerinti el6irasok teljesiilésével
kapcsolatosan a Megrendeld jogosult informéaciot kérni, valamint ellendrzést végezni, illetve
végeztetni. A Vallalkozd ezzel Gsszefliggésben koteles egyiittmiikédni, az ecllendrzes
elvégzéséhez szilkséges tamogatdst megadni, ¢és minden rendelkezésre 4ll6 adathoz,
informaciohoz hozzaférést biztositani.

Korrupcioellenes klauzula

A Felek kotelesek miikodésiik soran a hatalyos jogszabélyok szerint eljarni és céljuk, hogy
a korrupcioellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozo, versenyjogi, valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabbd az iizleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelden jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerzddés feltételeinek kialakitasat ¢s a szerzddésen alapulod
vagy annak teljesitése sordn tandsitott barmely tzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlentil,
sem kozvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képviselgje, megbizottja
vagy veliik barmilyen médon és formaban kapesolatban 4ll6 harmadik személyek részére
térténd értékkel bird dolog atadésa vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes elény nyujtasa vagy annak igérete.

Villalkozé koteles gondoskodni arr6l, hogy az A4ltala igénybevett alvallalkozdk,

munkavallalék, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb kozvetleniil vagy kozvetetten kozrem(kodd természetes vagy jogi személyek
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(--kozremiikod6k™) jelen szerzédés teljesitése sordn tanusitott és altaldnos iizleti magatartdsa
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

16.4.  Vallalkoz6 koteles megfeleléen gondoskodni arrdl, hogy az 4ltala igénybevett
kozremlkodok és a kozremitkddok altal igénybevett esetleges tovabbi kdzremiikédk a
Megrendel§ altal teljesitett ellenszolgaltatasbol hatariddben megkapjak a kozremiiksdésiik
ellenértékeét.  Vallalkozé  kifejezetten és  visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy
Megrendel$ a Vallalkozé altal igénybevett barmely kozremiikddd részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemléen igazolja a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, kiilondsen a Megrendel altal a Vallalkozé részére teljesitett kifizetések
Osszegét ¢s idopontjat. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld
Jjogosult a szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani vagy attél elalini és alkalmazhatja a 12.
pont szerinti jogkdvetkezményeket (meghitsuldsi kotbér).

Kapcsolattartas

17.1. Felek a Szerz6déssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszolitasai stb., a
Szerzddés eltérd rendelkezése hidnyaban és ellenkezd irasbeli kozlésig akkor tekintheték
teljesitetinek, amennyiben azt a masik félnek a Szerzddés alabbi pontjiban meghatérozott
értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adték 4t, az 4tadas napjan, telefaxon tortént
megkiildés esetén a telefax altal torténd automatikus visszaigazolason szereplé napon vagy ha
tértivevényes ajanlott levélben kiildték meg, a tértivevénnyel igazolt 4tvétel napjan.

17.2. A felek az egyméassal val6 kapcsolattartasra az aldbbi személyeket jelolik ki:

A Megrendeld részérél kapesolattartd személy:

Név: Friss Marcell Andras, energetikus
Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan 1t 3.
Tel.: +36-27-511-574

Fax: -

E-mail: friss.marcell@dmrvzrt.hu

Megrendel6 részér6l miiszaki ellendr:

Név: Simak Brigitta, miiszaki ellendr

Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan Ut 3.

Tel.: +36-20-746-6087

Fax: -

E-mail: simak.brigitta@dmrvzrt.hu

NUT: 540857885

A Villalkoz6 részérdl kapcsolattarté személy (szerzddéssel kapcsolatban):
Név: Szabd Izabella sales & project manager
Cim: 1023 Budapest, Arpad Fejedelem utja 26-28.
Tel: +36 20 366 1671

Fax: -

E-mail: szabo.izabella@mvm.hu

A Vallalkozo részérdl kapcsolattarté személy (szerz8dés targya szerinti szakmai):

Név: Szakéacs Adam projekt kivitelezési osztalyvezetd
Cim: 1023 Budapest, Arpad Fejedelem utja 26-28.
Tel: +36 20 358 1817

Fax: -

E-mail: szakacs.adam@mvm.hu

17.3. A szerzOdést érintd kérdésekben, a szerzdéses jognyilatkozatok tétele sordn a
kapcsolattartads modja kizardlag cégszeriien alairt levél.

17.4.  Amennyiben valamely fél a neki szabélyszeriien megcimzett tértivevényes ajanlott levél
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atvételét megtagadja vagy az ,,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, és/vagy a
cimzett a személyes atvételt megtagadja, a kiildemény postai uton tértént megkiildése eseten a
feladastél szémitott 5. (6t6dik) napon, egyéb esetben az atvétel megtagaddsdnak napjan
kézbesitettnek tekintendo.

17.5. Felek a telefaxon vagy postai ton megkiilddtt killdeményeket egyidejiileg mésolatban a
masik fél fentiekben meghatarozott e-mail cimére is kitelesek megkiildeni.

18./ Vitas kérdések rendezése

18.1.  Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy a kozottiik felmeriilé vitas kérdéseket elsddlegesen
békés Uton torekednek rendezni. Ennek meghitsuldsa esetére, a jogvitdra a polgari
perrendtartasrél sz616 2016. évi CXXX. torvény (Pp.) szabalyai szerint illetékességgel és
hatéskorrel rendelkezd birésaghoz fordulhatnak.

19./ Iranyado¢ jog

19.1. Jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo
2013. évi V.tdrvény, valamint a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL térvény, és
végrehajtasa targyaban hatélyba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok
eldirasai iranyadoak.

20./ Z.4aro6 rendelkezések

20.1. A Megrendeld kizarja a Véllalkoz6 részérdl ASZF, tzletszabalyzat vagy més egyedileg
meg nem targyalt szerzodéses feltételek alkalmazasat.

20.2.  Vallalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVL torvény 3. § 1)
bekezdés 1. pontja szerint 4tlathaté szervezetnek mindsiil. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
amennyiben jelen szerzédés hatalya alatt mar nem felel meg az 4tlathato szervezetre vonatkozo
feltételeknek, arrol koteles a Megrendelst haladéktalanul tajékoztatni. Ha a véltozéas folytan a
Vallalkozé nem mindsiil atlathatd szervezetnek, az allamhdaztartasrdl sz6l6 2011, évi CXCV.
tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesithetd

20.3. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerzédés aldirdsdhoz sziikséges jog- és
cselekviképességgel, tovabba nem 4llnak felszamolasi-, végelszamolasi eljaras alatt. Mindkét
fél kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben valtozas all be, azt 3
(harom) munkanapon beliil a masik fél tudomasara hozza.

20.4. A Vallalkozé 4ltal a szerzédéskotéssel egyidejileg, illetve a Szerzddésben megadott
személyes adatokat a Megrendeld a Szerz6dés teljesitése, a kapcsolattartds, illetve a
jogviszonybdl szarmazd igények érvényesitése érdekében kezeli. A Villalkozé a Szerzddés
alairasaval nyilatkozik, hogy az altala megadott személyes adatok Megrendeldk Aaltali
kezeléséhez és feldolgozaséhoz az érintett(ek) kifejezett hozzajarulasaval rendelkezik, e
hozzajarulas(oka)t a MegrendelSk felhivasara a Szerzédés idSbeli hatalya alatt a Vallalkozo
barmely idépontban igazolni tudja. A hozzajarulas kiterjed a kdvetkezdkre is: A Megrendeld
egyes technikai miveletek elvégzésére adatfeldolgozot vehet igénybe, melyekrdl az érintett
kérésére tajékoztatast ad. A Megrendeld az adatokat a jogviszony megsziincset kdvetden az
igények eléviiléséig — de legaldbb a Kbt-ben elirt iratmegbrzési kotelezettség ideje alatt -
kezeli, az iratokat ezen tilmenden a levéltari anyagokra vonatkozé jogszabalyok
rendelkezéseinek megfeleléen 6rzi. Amennyiben a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben
kdvetelésbehajtasra keriil sor, gy a személyes adatok az adatkezelés céljahoz sziikséges
mértékben atadasra keriilnek a Megrendeld megbizasa alapjan eljaro, a kovetelések kezelését
végz természetes személynek és gazdalkodé szervezetnek.
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Jelen szerz6dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 (harom) példany Megrendelét és 1
(egy) példany Vallalkozot illeti meg.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvastdk, megértették, &s mint akaratukkal
mindenben megegyezét a cégjegyzésre jogosultak — cégjegyzési joguk igazolasit kovetben —
helybenhagydlag alairtak.
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allna be, azt haladéktalanul, de legkés6bb a valtozas bekovetkezésétdl szimitott 3 napon beliil bejelentem ajanlatkérd részére.

Tudomésul veszem, hogy a bejelentés elmaradasabol vagy késedelmes teljesitésébdl eredsd valamennyi jogkdvetkezmény a nyertes ajanlattevét terheli.

MVM Opti
Korlatolt Feleldsséai Tarsasag
1023 Budapest, Arpad fejedelem (tja 26-28.
01-08-388121
27197307-2-41
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Miszaki leiras

»DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt. teriiletén létesitendé napelemes kiserémuii
letesitéséhez szilkséges tervek elkészitése, a sziikséges engedélyek megszerzése, a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan a kivitelezési feladatok megvaldsitasa, rendszer
lizembe helyezése, prébaiizem megtartasa, valamint a megvalésulasi terv (D szintii
tervdokumentacio) elkészitése

A munka targya az Ajanlatkérs tulajdonaban Iév6, a dokumentaciéban megjeldlt telephelyeken
létesitend6 napelemes kiserémii(vek) létesitéséhez sziikséges tervek elkészitése, a
megvalésitasahoz sziikséges Osszes engedély megszerzése, a jovahagyott kiviteli tervek
alapjan a kivitelezés megvaldsitasa, a rendszer lizembe helyezése, probalizem megtartasa,
valamint a megval6sulasi terv elkészitése és Ajanlatkérd részére torténd stadasa.

A megtermelt villamos energia teljes egészében a helyszinen keriil felhasznalasra agy, hogy
a kitaplalas elleni védelem kiépitése alapkdvetelmény.

Ennek soran az alabbi telephelyeken valésulnak meg napelemes beruhazasok:

Sorsz. Telephely Teljesitmény
_ igény (kW)
1 Veréce, Verdce vizmlitelep (Veréce,
] 490
Hrsz.: 08)
2 Véac, Hermany géphaz 125
3 Tahitotfalu vizmlitelep géphaz 250
Osszesen: ) 865 |

Az egyes telephelyek paramétereit és a helyszinek jelenlegi dliapotat az 1. és 2. sz. melléklet
tartalmazza.

Valamennyi telephely tekintetében nyertes ajanlattevé feladata a teljes napelemes rendszer
komplett tervezése, kivitelezése és lizembehelyezése a helyszinen, a munkalatok telijeskor(i
elvégzéset kovetben az illetékes szolgaltatd felé torténd készre jelentés megtétele,
halézatcsatlakozasi eljaras lefolytatasa.

Az alabbiak figyelembevételével kell eljarni az egyes telephelyeken telepitendé napelemes
rendszerek tervezése és megvaldsitasa soran.

1. Tervezési feladatok
A tervezeési és/vagy dokumentaciokészitési feladatok az alabbiakat tartalmazzak:
- Meglévd allapot felmérése, javasolt kiépités bemutatasa. Ajanlatkérével kdzbsen
kivalasztott valtozat kidolgozasa.
- Elvaras, hogy a rendszer igazodjon a telep mindenkori belsé energia felhasznalasahoz,
azaz képes legyen a termelt villamos energia mennyiségének szabdlyozasara.
Amennyiben a telep pillanatnyi fogyasztasa kevesebb, mint a napelemek altal termelt
energia, Ugy a rendszernek vissza kell szabalyoznia 6Snmagét az elvart szintre.
- Telepitési és fogyasztasi adatok alapjan a rendszer paraméterek meghatarozasa a vazolt
igények szerint.
- Feladat az igénybejelentés elkészitése és benyujtasa az illetékes elosztoi engedélyes
felé (meghatalmazas alapjan).
- Atervezés megkezdésekor helyszini bejaras elvaras.



- Ahol nincs tervezetten halézati visszataplalas kiépités, ott a rendszer rendelkezzen un.
'viszwatt’ védelemmel.

- Halézat csatlakozasi tervdokumentacié elkészitése az illetékes elosztéi engedélyes altal
megkilddtt miiszaki-gazdasagi tajékoztatdé (MGT) levelének megfeleld tartalommal és
formaban, valamint a tervdokumentécio jovahagyasra/engedélyezesre (meghatalmazas
utjan) torténd benyujtasa az illetékes elosztdi engedélyeshez és az elosztoi engedélyessel
torténd egyeztetése.

- Ajanlattevé feladata az elézéekben definialt napelemes energiatermel® rendszer
létesitéséhez szikséges villamos engedélyeztetési és kiviteli tervek elkészitése, az
engedélyeztetés Ajanlatkéré nevében, meghatalmazasaval torténd telies kord
lebonyolitasa.

- Ajanlattevd feladata a napelemes rendszer megvalosulasi (D terv) tervdokumentacio
elkészitése.

- Ajanlattevé feladata a tlizvédelmi es biztonsagtechnikai leirds, biztonsag eés
egészségvédelmi terv elkészitése, a beépitendd gyartmanyok szerinti érintésvédelmi
rendszerbe vald illesztés bemutatasa, tlilfesziiltség védelmi rendszer leirasa, LAN
csatlakozasi pont kialakitasa.

- Telepitést kdvetden a teljes rendszerre vonatkozo Uzemeltetési és karbantartasi utasitas
elkészitése.

- Aterveket a 322/2015 (X. 30) kormanyrendeletnek is megfeleléen kell elkésziteni.

- Folyamatos konzultacié szilkséges a tervezés soran, akar heti rendszerességgel
koordinacio a tervezé, Ajanlattevé és az Ajanlatkéré szakemberei k6zott.

- Tervvéleményezés sordn az egyeztetéseket kovetden, ha szlilkséges a tervek
atdolgozasa, majd a folyamat végén az Ajanlatkéronek jova kell hagynia az elkészilt
terveket.

- Elvaras a feladattal kapcsolatos tervezési, engedélyezési eljarasok lefolytatésa,
szakvélemények megrendelése. A nyertes palyazé kételes minden tovabbi engedélyt eés
hozzajarulast megszerezni, ami a tevékenyseg megkezdéséhez, illetve telepités és
lizembe helyezés elvégzéséhez szilkseges.

- Célszer( tobb tajolasra tervezni a telepitést, annak érdekében, hogy a termelési gorbe
kiegyenlitettebb legyen, egyenletesebben termeljen az erém(.

- Az inverterek elhelyezése a tartészerkezeten preferalt, kezelhetdsége kényelmes legyen.
Fontos a stabilitas, az esé és nap elleni védelem, megfelel kialakitas, mely a kabelek el-
és odavezetésére alkalmas rozsdamentes, vagy horganyzott acél csdvek mechanikai
régzitését is el tudja latni. Az tartészerkezeten (&livanyon) belll a fedett, horganyzott
csatornas elvezetése preferalt, ami az inverterek és elosztok alatt helyezkedik el. Ezekhez
merdleges csatornak vezessenek a bejové DC és elmend AC kabelek vezetését szolgald
rozsdamentes, vagy horganyzott acél csdvekhez.

- A terveknek ki kell térni a vezetékek nyomvonaldra, a védécsdvek mélyseégere. Az
éplileteken, alépitményeken belllli kabel vezetés feltételei részletesen legyenek
kidolgozva. A kivitelezés soran ezek geodéziai bemérése szilkséges, illetve atadasa az
Ajanlatkérd részére az e-kdzmlibe tortend felvezetes érdekében.

- A napelem park medencére/fiives teriiletre valo tervezése, telepitése esetén figyelembe
kell venni a teriilet adottsagait. A terlileten elhelyezkedé — akér fold alatti — szerelvényektdl,
kabelektdl, mitargyaktél (pl. medencetér szell6z6 felépitmeny) a megfeleld védétavolsagot
biztositani s7iikséges, azok karbantarthatésagat biztositani szlikséges.

- Atervezésnek legyen része az a statikai terviejezet, amely meghatarozza majd a napelem
park és a kapcsolodé szerkezeti elemek szélterhelés elleni védelmét. A napelem parkot a
magyarorszagi jellemz6 és extrém szélterhelés ellen megfeleléen védeni sziikséges.
Minimalis elvarasok: szélterhelhetéség: 2400 [Pa] vagy annal magasabb értéket biztositani
tudjanak, ugyanakkor a szerelésnél biztositani kell a legalabb 5400 [Pa] hoterhelést is.



- A fold alatti védécsdveket gy kell fektetni, hogy azokban lehetdség legyen elhelyezni a
szlkséges — inverterek és géphazi SCADA vagy egyéb Uzemiranyité rendszer allomasa
kozotti - kommunikaciés kabeleket is.

- Amennyiben a védécsd(vek) fektetésénél aszfalt utat szlkseges bontani, ugy az
Utburkolat helyredllitasat melegen ontétt aszfalttal kell elvégezni az Ajanlatkérével
egyeztetett modon.

- Amennyiben a telep lakokdrnyezetben taldlhato, kiemelten fontos a csendes Uzem. Az
inverterek lizeme zavarhatja a szomszédban lakokat, ezért mar a tervezésnél gondoskodni
kell a szlikséges mértéki hangszigetelésrél.

- A szerelbpanelektdl az elsé rdgzits idomokig térkdvezni sziikséges, vagy zsaluzott
betonbdl jardat kell kialakitani. A lejtés az allvany iranyaboal kifelé térténjen.

- A napelem tartédlivany és egyéb szerkezetek szerelése kapcsan elvart, amit a tervnek is
tartalmaznia kell, hogy:

- a napelem tartoszerkezetek rogzitése felelien meg a munkavédelmi elvarasoknak (nem
maradhatnak tdinyls, éles, sorjas elemek)

- a tartoszerkezeteken tlinydlé elemeket még a régzités elétt kell méretre vagni, a vagasi
felleteket meg kell munkaini és {igyelni kell a feliiletkezelésre. A megvagott elem késébb
sem korrodalédhat.

- a tartészerkezet kotéelemeit csak akkor lehet meghtzni, ha az adott elem mechanikai
védelme megoldott (pl. tavtartd alkalmazasa). Ugyelni kell arra, hogy egyes elemek a
meghuzas kdvetkeztében ne deformalédjanak.

- a napelem panel szerelvények foldtél valé legkisebb tavolsaga (legalsé tarto elem foldto
valo tavoisaga) olyan legyen, hogy egy tavvezérelhetd flinyir6é a napelemek alatti teriileten
el tudja a munkajat. A minimalisan elvart magassag 60 cm. Verdce esetében a MASZ + 1
m tavolsagot kell tartani.

- a kabelek szamara kialakitott csd kivezetéseken legyen csapadék elien védé, de UV alld
mlanyag "pipa” lezar6 (darazsak elleni vedelem). Valamennyi felall6 csé érjen legalabb az
allvany als6 széléig, a csévek magassaga legyen egységes és esztétikus. A miianyag
pipak és az allvany elemei kézdtt a kabeleket fekete UV all6 m(ianyag gégecsdében, illetve
fedett, horganyzott csatornaban kell vezetni és azt mindentitt esztétikusan rogziteni.

- az elhelyezett (beton) tartdk furatozasa utan elvaras a feliiletek azonnali tisztitasa.

- Villamvédelem kiépitésének szilkségességérdl kockazatelemzést szlikséges késziteni.
Amennyiben sziikséges a villamvédelem, arrdl is tervet kell késziteni.

- Vagyonvédelmi eszk6zdk telepitése és belizemelése a létesitmény adottsagainak
megfeleléen sziikséges. Beruhazdi elvaras a kerités és kamerdk telepitése minden
helyszinen. A kerités hosszat, kapu méretét, kamerak szamat és elhelyezését a tervezési
folyamat soran kialakitott elrendezés fogja meghatarozni, de a karbantartasi szempontokat
is figyelembe kell venni. Tekintettel arra, hogy a napelemparkok egyes helyeken nem
férnek el egy Osszefliggé teriiletre, igy valdszinlileg tobb klildnbézé/térdelt teriiletre
szukséges letelepiteni, igy elszeparalt teriiletenként szikséges az alabb felsorolt
kamerarendszer beszerzése/letelepitése.

Paraméterek: 4 kameras, SIM kartyas tavoli eléréses, legalabb 2 TB hattérmemoriaval (pl.:
HIK VISION kamerarendszer, iVMS-4200 megjelenité szoftver)

A megjelenités micro PC segitségével az alabbiak szerint térténjen:

Ver6ce vizmlitelep esetén a verécei géphazban a gépész tartézkoddoban,

Véac, Hermanyi géphéaz esetén a vaci diszpécserszolgalatnal (Vac, Derecske dil6 3.),
Tahitotfalu géphaz esetén szintén a géphazban.

- Elvarés, hogy a beruhdzas soran a mindenkori jogszabalyoknak torténé megfelelés
szikséges.



2. Statikai megfelel6ség tetére szerelés esetén

- Amennyiben Ajanlatkéré nem készittetett statikai szakvéleményt a telepitéssel érintett
éplletek vonatozasaban arrdl, hogy a fodémek, tetészerkezetek terhelhetek-e
napelemes rendszerekkel, az Ajanlattevd feladata, hogy elemzést végezzen annak
bizonyitasara, hogy az érintett éplletszerkezetek az telepitett napelem berendezés és
a varhat6 hol/jéglest és szél terheit elviseli-e.

- Ugyszintén az Ajanlattevd feladata, hogy a meglévé tetéfedés és szigetelés allapotat
megvizsgdlia az elhasznalodas, a hatralévé élettartam és a karosodas jelei
szempontjabol.

- Amennyiben az Ajanlatkérd altal készittetett statikai szakvélemény vagy az Ajanlattev
altal végzett elemzés eldirja vagy szikségessé teszi, Ajanlatkéré azon épliletek
vonatkozaséban, ahol ez sziikséges, az épllet fodém- és tetdszerkezetének statikai

sge g

munkaterllet atadasaig elvégezteti.

3. Inverter egység, AC csatlakozo teljesitmény

AC csatlakozé teljesitmény (Pac [kKWp]) az adott helyszinre az 1. sz. mellékletben
meghatarozott teljesitmény. Elvaras a rendszerfeliigyeletbe t6rténé integralhatésag (pl. AP,
hazai szervizlehetség, tavfelligyelet-lizemallapot monitoring.

Ajanlattevd feladata tajékozodni, hogy az adott telephelyen illetékes Elosztéi Engedélyes
milyen tipust invertereket fogad el. Ervényes megajanlas ezen tipusokkal tehetd.
Egyenértékiiség esetén az Ajanlattevének kell azt bizonyitania.

4. AC oldali szerelvényezés

Elvaras az AC oldali levalasztas lehetdsége, talaram és tllfeszlitség védelem, IP67
szekrényben torténd szerelés, tovabba, ha a gerinckabel hosszabb, mint 11m, a talaram és
tulfesziiltség védelem duplikaltan sziikséges.

KIF csatlakozasnal, amennyiben a termeléberendezés csatlakoz6 teljesitménye nagyobb,
mint 50 kW, illetve KOF csatlakozasnal minden teljesitményszinten: fedévédelem beépitése
szikséges (pl.. ComAp MainsPro) halézatvédelmi berendezéssel, motoros megszakito
alkalmazasaval, a teriletileg illetékes szolgdltatéi és a csatlakozési tervben rogzitett
paraméterezéssel és belizemelési jegyzékdnyvvel.

Aggregatoros lizem lehetdségét biztositani kell, azaz reteszelés kiépitése szilkséges. A
betaplalasokon sziikséges az dramvaltdk cseréje két mérokorosre.

A tervezésnél és kivitelezésnél elvaras, hogy az AC oldali feszilltség esés ne legyen tobb, mint
1-1,5%, ennek az iranyelvnek megfeleléen sziikséges méretezni a kabeleket a veszteség
csokkentése érdekében.

5. Napelem DC csatlakozé teljesitmény és napelem panelek szama

Napelem panelek esetén elvaras a PERC és zsindely technologia, 12 év termék garancia, 12
év teljesitmény garancia, modulegység minimum 20% hatasfok érték és a pozitiv teljesitmény
toleranciaértékének Pn 0 - + 5Wp teljesitése.



Napelem DC csatlakozo teljesitmény tekintetében elvaras az AC csatlakozd teljesitmény 35%-
kal novelt teljesitménye DC oldalon (Poc = 1,35 Pac [kWp]).

Ajanlatkerd a telepitendd napelemtabla darabszamot az aldbbiak szerint hatarozza meg: az
inverter csatlakozasi teljesitménye + 35 % napelem oldalu teljesitménybdvitéssel figyelembe
vett napelemtabla darabszam, kiegészitve 5 % (de minimum 1 darab) tartalék napelem
panellel.

6. DC oldali szerelvények

Tularamvédelem  sztringenként, tdlfesziiltség védelem munkapontonként, rendszer
huzalozasa 6mm? kettds szigetelési DC kabelekkel, 1000VDC miia. szekrényben torténd
szerelés, |IP67 védelem.

7. Tartoszerkezet:

Elvaras: kizardlag teljesitmény-nyilatkozattal ellatott minésitett EU termék, 15 év garancia, az
alabbiak figyelembevételével:

Kivitelezés: EN 1092-2

Tdrés: EN 1092-2 Annex D

Hegeszthetdség: NPD

Torési szilardsag: NPD

Tlzall6sag: Class A1

Tartéssag: EN 1SO-1461-2009, EN 1090-1:2008+A1:2011 Annex F

8. Egyéb altalanos elvarasok féldre vagy lapostetére telepités esetén

A napelem panel szerelvények foldtél valé legkisebb tavolsaga (legalsé tarté elem foldtél valé
tavolsaga) olyan legyen, hogy egy tavvezérelheté flinyiré a napelemek alatti teriileten el tudja
veégezni a munkajat. Ez a minimalisan elvart magassag 60 cm.

Elvaras, hogy a napelem panelek mindegyikének koétdelemeihez biztositott legyen a
hozzaferés, ezért maximum két napelem panel legyen egymas folé szerelve, a késébbi
karbantarthatdésag, szerelhetéség érdekében.

9. Kivitelezési feladatok

- Mivel a telephely ,normal” lizemelése alatt kell telepiteni a napelemrendszert, ezért a
kivitelezés soran elSirds a konkrét munkakra egy idébeli telepitési iitemterv megadasa,
amelyet kezdés el6tt 3 héttel a telephely lizemeltetéséért feleléstkkel egyeztetni szikséges.
A munka a normal izemvitelt nem akadalyozhatja. Munkavégzés alapesetben munkaidében
végezhetd, ettdl elézetes egyeztetés utan lehet csak eltérni.

- A specialisan kialakitott, tetéfeliiletre elhelyezett és ott régzitett vagy foldre elhelyezett és ott
kihorgonyzott napelem panel tartdszerkezeteket a kiosztasi tervben szereplé rendben kell
elhelyezni es gy, hogy a napelem panelek felhelyezését kdvetden ezek szélterhelhetésége
2400 [Pa] vagy annal magasabb értéket biztositani tudjanak, ugyanakkor a szerelésnél
biztositani kell a legalabb 5400 [Pa] héterhelést is.

- Ajanlatadé feladatai kiilonosen:

- aKkiépitett napelemes rendszerek féldeld halézatba valé bekotése



- minden 0,4 kV-os csatlakozas esetében, a transzformator meglévd 0,4 kV-os elosztd
berendezésének bbvitése (ha sziikséges) és a napelem AC oldali teljesitményének
megfelelé védelmi ledgazas kialakitasa

- atelepitési hely tekintetében az AC és DC oldali elosztéberendezések esetében a meglévd
rendszerrel egyeztetett megfeleld fokozatu tulfesziiltségvédelmek kialakitasa

- a telepitési hely tekintetében az AC oldali zarlatszamitasnak megfelelé zarlati
megszakitoképességli védelmek telepitese

- az dsszes telepitési hely (épilet és/vagy épiiletrész) vonatkozasaban a sziikséges
villamvédelem kialakitasa és az ehhez kapcsolddo kockazatértékelés elvégzese

- atelepitési hely tekintetében, napelemes és 'string’ korok kialakitasa, MC4 kotéelemekkel
t6rténd bekotése. DC kodrok hosszusaganak ellendrzése, amennyiben az TvMI 7.5 szerinti
DC oldali levalasztas sziikséges, ugy annak kialakitasa,

- A telepitési hely tekintetében, a felszerelt rendszernek kell, hogy legyen legalabb egy
Interface kimenete, amelyrd| biztositani lehet a termelés nyomon kovetését.

- Fontos el8iras a kabelek megfelelé védelme: téli iddjaras esetén a merevednek a kabelek,
ezért megfeleld hémérsékleten kell tartani és tgy dolgozni vele.

- Amennyiben az AC és DC oldali kabelek féldben kerlinek telepitésre, a tereprendezés €s
utatvagasok kijavitasa és helyreallitasa Ajanlattevé feladatat képezik.

- Teriileten 16vé fak kivagasa, amennyiben szlikséges az engedélyek megszerzese, valamint
amennyiben szilkséges a teriilet elokészitése.

- A napelem rendszer fém tartészerkezeteit és keritéseit be kell kodtni az EPH halézatba. A
szerelések elkésziiltével a teljes kiépitett rendszerre vonatkozoéan az dramiités elleni védelem
hatasossagardl méréssel kell meggy6zédni. Az EPH halézatnak folytonosnak kell lennie, nem
fordulhat el olyan eset, hogy egy napelem panel kiszerelése esetén a mogottes EPH haldzat
megszakad. A mérési jegyzékonyvet a miszaki atadasi jegyz6konyvhoz kell csatolni.

- Az inverter(eket)t Ugy kell elhelyezni, hogy az a legkisebb beruhazasi koltséggel jarjon. A
csatlakoztatasnal figyelembe kell venni az érvényes szabvanyokat és elbirasokat, illetve
minden esetben a teljes napelemes rendszer kiszakaszolhatosagarol gondoskodni kell. Az
inverter(ek) felszereléséhez illeszté és eloszté szekrény megépitése szlikséges.

- A DC oldali kabeleket szabvany szerint kell elvezetni az inverterekig, csak UV allé
védécsovek hasznalata engedélyezett.

- A telepitési hely tekintetében, a felhasznalt eszkdzok és berendezések megfelel6 EUR
statikai és CE tanusitvannyal kell, hogy rendelkezzenek.

- A munkavégzés soran Ajanlattevd koteles az adott telephely Uzemeltetdinek érvényes
utasitasait betartani. Ezekrél, és a munkavégzésre vonatkozo helyi és specidlis elSirasokrol
Ajanlatkérd oktatast tart, a munkaterlilet atadast kovetoen.

- Az Ajanlattevének az inverter kommunikacios protokoll és IP cim beéllitdsa a feladata. Az
Ajanlattevének a kommunikacio illesztésenél segitseget kell nyujtani az Ajanlatkéré részére. A
helyi telekommunikacios allomas vagy kapcsolédasi pont szamdra biztositani szlkséges
kabeles tavkézlési kapcsolatot is az invertertdl, hogy azon keresztll kdzvetlen moédon is
legyenek adatok kiolvashatoak.

- A napelem park éltal termelt villamos energia mennyiségének szabalyozasat a géphazi
mindenkori teljesitmény felvételéhez kell igazitani. Az ehhez szlikséges visszacsatolast is meg
kell tervezni.



Infokommunikécios csatlakozast az Ajanlatkérd biztositja, az alabbi lehetéségekkel:

- Vezetékes halozati csatlakozas (Ethernet, RJ45, CAT5 UTP) — mobil routerrel
biztositva, zart APN-ben lévé SIM kartyaval

- Amennyiben az inverter képes kozvettenlil SIM kartyat fogadni, akkor zart APN-ben
levd SIM kartya alapu kapcsolat.

- Amennyiben a helyszinen 1 db szabad switch port all rendelkezésre az egész napelemes
rendszer kommunikaciéjat illetéen, abban az esetben a betervezendé inverterekbdl érkezé
informéaciokat egy adott pontban (akar egy kdzponti inverternél) dssze kell gylijteni és onnan
a switch eszkdz megfelel6 portjdba be kell kotni.

- Ajanlatkerdi igények telekommunikacids rendszer kapcsan:

- SCADA vagy egyéb {izemiranyitasi rendszer kommunikacio csatlakozasanak tervezése
(szlinetmentes, switch, stb.), amelybdl kigydijthetdk és hozzaférhetdk a termelési adatok

- amennyiben kigytjtheték és hozzaférheték a termelési adatok, elegendé az inverter sajat
monitoring fellilete

10. Prébaiizem, készrejelentés

A telepitési hely tekintetében az eloszt6i engedélyes altal tortént atvételt kdvetéen 72 oéras
sikeres probalizemet kell tartani. A probaiizem alatt a Ajanlattevének bizonyitani kell teljes
rendszer 6sszehangolt mikddését, az éppen aktualis természetes fényviszonyok mellett.

A prébalizemet az adott telephely tekintetében kizardlag az Ajanlatkérd altal kijeldlt személyek
altal térténd oktatast kovetéen lehet megkezdeni.

Ajanlattevé elvégezteti a rendszer villamos biztonsagi feliilvizsgalatat, a minésité iratokat
atadja az Ajanlatkérének:

- Fém szerelvények és aktiv eszk6zok védéfbldeléssel térténd egyenpotencialra hozasa

- Tartészerkezeten vezetett egyenaramu kabelek szigetelési ellenallas-mérése

- Napelem mezék kézott védécsében, foldben vezetett egyenarama kabelek szigetelési
ellenallas-mérése

- AC oldali (féldben fektetett) betap gerinc szigetelési ellenéllas-mérése

A belizemelést kdvetben, a miszaki atadds soran az Ajanlattevének a magyar nyelvi
gépkonyveket, megfeleléségi nyilatkozatokat, terveket, illetve a vonatkozé szabvanyok és
jogszabalyok szerinti méréseket, dokumentacidkat at kell adni Ajanlatkérének, 1 nyomtatott,
illetve 1 elektronikus példanyban.

Az elosztéi engedélyes részére torténé készre jelentés benyljtasat a csatlakozasi
dokumentacioban foglalt elSirdsoknak megfeleléen Ajanlattevé kdteles megtenni és
valamennyi szikséges iratot, dokumentumot szolgaltatni, eljarasi cselekményt a megadott
hataridében elvégezni.

Ajanlattevé az Ajanlatkéré meghatalmazottjaként a készre jelentés utan részt vesz az elosztéi
engedelyes el0re egyeztetett helyszini ellenérzésén. A helyszini ellendrzésrél készitett
jegyzékonyvet Ajanlattevé irja ald, és az abban megfogalmazott esetleges hianyossagokat 5
munkanapon belil pétolja.

11. Napelemes rendszer hasznalatbavételéhez sziikséges folyamatok iigymenete

Ajanlattevé feladatai:



- Halozat csatlakozasi és halézathasznalati szerzédés alairdsra torténd eldkészitése,
meghatalmazas alapjan az aldirdst megeléz6 Elosztoi Engedélyessel torténd
egyeztetése.

- Mliszaki atadasi dokumentacio ésszedllitasa. A készre jelentési aktus tobb nyilatkozat
benyujtasat jelenti az elosztdi engedélyes részére. A nyilatkozatmintak az elosztoi
engedélyestél szerezhetdk be (pl. honlapjardl letdithetd).

12. Utemezés

A teljesités szakaszai és Utemezési javaslat:
1. Tervezés, engedélyezés (parhuzamosithatd egy része a kivitelezés, telepitéssel)
a. lgénybejelentés aramszolgaltato felé — 5 nap a szerz8déskotést kovetden

b. Miszaki gazdasagi tajékoztato (MGT) elosztéi engedélyes altali kiadasa — elosztéi
engedélyes szabalyzataban 30 nap benyuijtast kdvetben, de gyakorlatban ez sokkal hosszabb
is lehet

c. Mlszaki gazdasagi tajékoztaté (MGT) alapjan csatlakozasi terv (CST) elkészitése és
Ajanlatkérsi jovahagyas utan benyujtdsa engedélyezésre — 15+5 nap az MGT kézhezvételetdl

d. Csatlakozasi terv jovahagyasanak kiadasa elosztoi engedélyes altal — elosztéi engedélyes
szabdlyzataban 30 nap, de gyakorlatban ez sokkal hosszabb is lehet

e. Az elosztoi engedélyes 4ltal jovahagyott csatiakozasi terv alapjan a kiviteli terv elkészitése
és jovahagyasa az Ajanlatkérd altal — 15+5 nap a CST jovahagyas kézhezvételétdl

f. Megvalosulasi terv elkészitése — készrejelentést kdvetden 5 nap

g. (Amennyiben relevans) a Magyar Energetikai és Kézmii-szabalyozasi Hivatal (MEKH) a
beruhazast jovahagyé hatarozata — 30 nap benyuijtast kvetden

2. Kivitelezés, telepités (parhuzamosithaté egy része a tervezés, engedélyezéssel)

a. Napelem panelek, inverter(ek), tartoszerkezet(ek), egyéb anyagok beszerzeése, leszallitasa
— 60 nap a munkaterillet 4tadasatol

b. Munkaterilet atadas kivitelezésre - Csatlakozasi engedély elosztdi engedélyes altali
megkiildését kdvetd maximum 8 nap, Ajanlatkerd és Ajanlattevé egyeztetése alapjan

d. Telepités — 60 nap a leszallitast kdvetden
e. Probailizem — 3 nap a készre jelentéstdl
f. Atadas-atvétel — maximum 30 nap a készre jelentéstol

A feladat magaban foglalja valamennyi, a targy szerinti kdzbeszerzési eljaras muszaki leirasa
és dokumentacidja szerinti kapcsolédd munka és feladat elvégzését is, azzal, hogy a
Kivitelezési Tevékenység magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerzédésben
és Mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl adédoan a Kivitelezési
Tevékenység teljes kdri elvégzéséhez sziikség. A Vallalkozo koteles elvégezni minden olyan
munkalatot, amely szilkséges a kivitelezés eredményeképpen létrejové Iétesitmeény - annak
funkciéi szerinti - teljeskorti és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas allapotu létrehozasahoz.
Vallalkozé feladatat tekinti tovabba a kivitelezési dokumentacié épitésszervezési
munkarészének elkészitése is a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet 1. szamu mellekletének 18.
pontjaban meghatarozottak szerint.



2. sz. melléklet
Ajanlatkérdi igények tervezés terén

Ajanlatkérd a napelemes erémlre vonatkoztatott csatlakozasi terv és a kiviteli terv
elkeszitését, az Ajanlatkéré altal elfogadott kiviteli terv alapjan a rendszer kiépitését és annak
tzembe helyezését kéri nyertes ajanlattevétél az aldbbiak szerint:

0. A tervezd feladata a helyszin felmérése, adatok pontositasa.
1. Csatlakozasi terv elkészitése
a. Adatszolgaltatas:

i. Beruhaz6é megnevezés, adatai

ii. Aramszolgaltaté csatlakozasi tajékoztato

iii. Terképmasolat a tervezett kiserému altal érintett helyrajzi szamoktdl és
kérnyezetérél

iv. Tulajdoni lap a tervezett kiserém( altal érintett helyrajzi szamokrol
v. Tulajdonosi hozzajaruléas az érintett foldterlilet tulajdonosatal
vi. Meghatalmazas tervezé felé
vii. Inverterek adatlapjai
viii. Napelemek adatlapjai
ix. Termeldi nyilatkozat
b. Villamos erdatviteli koncepcié kialakitasa
c. Csatlakozasi terv elkészitése
d. Miiszaki leiras:
i. EI6zmények — igénybejelentés
ii. A kiser6mi kézcélt halézati csatlakozasa
iii. A kiserébmube tervezett berendezések miszaki paraméterei
iv. A kiserdmu csatlakoztatasanak m(iszaki megovldésa
v. A csatlakozasi pontra eldirt, ill. megadott szolgaltatdi feltételek és azok teljesiilése
vi. Védelmek
vii. Uzemeltetési feltételek
e. Mellékletek:
i. Aramszolgaltatéi csatlakozasi tajékoztatd
ii. Térképmasolat
iii. Tulajdoni lap
iv. Tulajdonosi hozzajarulas

v. Meghatalmazas tervezo felé



vi. Inverterek adatlapjai

vii. Napelemek adatlapjai

viii. Termeldi nyilatkozat

ix. Zarlatszdmitas

x. Szigetiizem elleni védelem alkalmazhatdsagi-tantsitvany
f. Rajzok:

i. Attekintd helyszinrajz + termel6i vezeték nyomvonal

ii. Helyszinrajz + termel6i vezeték nyomvonal

iii. Attekinté egyvonalas séma

iv. Egyvonalas séma

v. Elszamolasi mérés séma

vi. Villamos elszamolasi mérés, elvi aramutas terv

vii. Villamos védelmi blokkséma

viii. Attekintd telemechanikai blokkséma

ix. +0,4 kV-os egyvonalas séma

x. +0,4 kV-os segédlizem
g. Engedélyeztetés

i. Csatlakozasi terv benyujtasa eloszt6i engedélyes fele

ii. Sziikséges egyeztetések lefolytatasa

2. Kiviteli tervezés
a. Kiviteli terv elkészitése
b. Villamos kiviteli terv:
i. Hal6zatcsatlakozasi pont
ii. Fotovoltaikus rendszer
iii. Iranyitastechnikai és segédiizemi rendszer
iv. Foldelé rendszer
v. Villamvédelem
vi. Vagyonvédelem
c. Epitész kiviteli terv:
i. Fotovoltaikus rendszer tartoszerkezet kitlzesi terv
ii. Vagyonvédelmi leiras

iii. Erdm megkozelitése
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10.

3. sz. melléklet
MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Ajanlattevé a munkavégzés ideje alatt gondoskodik az egészséget nem veszélyeztetd
és biztonsagos munkafeltételek megteremtésére vonatkozo eldirasok betartasarol,
klldndsen az alabbiakrol:

a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. torvény

az 5/1993.(XI1.26.) MM rendelet

a kiadott Biztonsagi Szabalyzatok

a kotelez6 és nem kotelezdé nemzeti szabvanyok

az Ajanlatkéré altal kiadott Munkavédelmi Szabalyzat

A szerz6d6 Felek kiilon munkaterilet dtadas-atvételi jegyz6kdnyvben rogzitik — a helyi
adottsagok figyelembevételével — a szerzédés targyat képezé munkavégzés
munkabiztonsagi, munkaegészségligyi kdvetelményeinek teljesitését.

Az Ajanlattevd targyi szerz6dés keretein belll a jogszabaly szerinti és érvényes
hatdsagi engedélyek birtokaban folytathat engedélyhez kétott tevékenységet, illetve
hasznalhat barmely, az ebbe a kategoéridba tartozé berendezést, gépet, munkaeszkozt
(pl. gepjarmlvek, gazpalackok, nyomastart6 edények, kazanok). Ezeket az
engedelyeket az Ajanlatkérének a munkavégzés kezdete elétt bemutatja.

Az Ajanlattevd az altala foglalkoztatott dolgozéknak a munka jellegéhez igazodé egyéni
védofelszereléseket, valamint szocidlis ellatasukat (81t6z6, firdd, WC, ivoviz, étkezd
helyiség, stb.) a vonatkozd eléirdsoknak megfeleléen biztositja.

A kommunalis és veszélyes hulladék kezelésére vonatkozo eldirasokat a
Ajanlattevének be kell tartania.

Ha a terilileten tobb, egymastél fuggetlen vallalkozé folytat munkavégzést, a munka
koordinalasat munkabiztonsagi szempontbél a General Ajanlattevé végzi az
Ajanlattevdk felelésségének meghagyasa mellett.

A munkavégzésre atadott teriileten toértént munkabalesetrdl, illetve az Ajanlatkérét
veszelyeztetd vagy karosito egyéb eseményrdl a kivitelezéssel megbizott vallalkozas
az Ajanlatkérét azonnal kételes tajékoztatni.

Vészhelyzetben az Ajanlattevé az Ajanlatkérével egyiittmiikédik, megadja a szilkséges
informacidkat, elfogadj az Ajanlatkéré szakmai iranyitasat.

A munkaveégzes befejezésekor az Ajanlattevé az atadas-atvételi jegyzékonyv felvétele
utan adja vissza a munkateriiletet az Ajanlatkérének.

Jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak végrehajtasat Ajanlatkérd barmikor jogosult
az Ajanlattevének atadott munkaterileten ellenérizni. Amennyiben az egészséget nem
veszelyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételei nem teljesiilnek, akkor az
Ajanlatkéré  kilon jegyzékdnyvben rogziti a szabélytalansagot. Ismétlédé
szabalytalansag, vagy a munkavallaiok egészségét sulyosan veszélyeztetd
rendellenesség esetén az Ajanlatkéré jogosult a jelen munkavédelmi mellékletre
hivatkozva az érvényes vallalkozasi szerzédést azonnal felmondani.
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Helyszin ismertetés

Energiatermel6 rendszerek létesitése a DMRV Duna Menti
Regionalis Vizm{i Zrt. telephelyein

A napelem rendszert a mliszaki leirdsban megfogalmazottak alapjan kell megtervezni.

1. Veréce vizmiiviztelep helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zéld feliileten kivanja telepittetni. A
terlletet fak nem arnyékoljak, igy a tertlet alkalmas napelem park létesitésére.

A telep elrendezése:

| - Hirkdzlés
d VerGce Szénhidrogén
Tévhé
- | Villamos energia

CASERL Vizelldtds
22 J | Kés2i a7 Ex8aml candszerten (2024 06 24 ) A Lerkip Ligkortatd peegsl, hivetaion foh Vizelvezetés




kb. 2 000 mf—]/

——— Hirkdzlés

| Verdce Szénhidrogén
| Tévhs
. —’.\: ——— Villamos energia

£ KOZMO Vizellstds

— izl ]
| o ne g hpmnt rembesmmbon (MO 5. 54 & i et ot s o458 b s A o Vizalvezelé

Teljesitmény igény (kW): 490

Beépitendd Uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon

Becslult rendelkezésre allé terlilet (m2): 10000

POD azonosité: HU000210F11-S00000000000005003076, HUO00210A11-
S00000000000016126630

Eves energiafelhasznalas 2023 (kWh): 2 921 125

Csatlakozasi fesziiltségszint: KOF

Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Elosztd halézaton ledgazo6 oszlopkapcsolora
csatlakozé fogyasztd kbzépfesziiltségl kabel végelzaréja (2303 OK, 2304 OK)
Csatlakozas médja (légvezeték/ foldkabel): féldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3 fazis

Rendelkezésre allo teljesitmény (kW): 2x500

Lekotott teljesitmény (kW): 2x350

Terllet hrsz.: Veréce 08

EOV koordinatak: Y: 650 575,57, X: 274 914,27

Felépitmények: 2db szolgalati lakas (haz), mizeum éplilete, jatszotér, 2db raktar, 2db
transzformator fogadasara alkalmas kompakt transzforméator allomas.

Energiafogyasztd egységek: A telephely legnagyobb fogyasztéi a géphazban lévé 5db
132kW-os szivatty(. Vizigényekhez alkalmazkodva minimum 1, de nyari idészakban 3 gép is
szokott iizemelni 0-24h-ban. Kisebb fogyasztdk: Szolgalati haz, mizeum éplilet, szennyviz
atemeld, géphazban talalhato csurgalékviz szivattyd, és 2db iégtelenitd szivattyu.

Kapcsolétér leirasa: BHTR allomasban a 0,4kV-os fiiggéleges elrendezésii keses
olvadobiztositék aljzatok. A kettés betaplalas miatt figyelembe kell venni a 2db megszakitot,
ill. a sinbontot is!



Optimalis nyomvonal:

A telepen koriilbellil 10 000 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a
kéabelek vezetése szempontjabdl a legoptimalisabb a BHTR allomashoz vezeté bekdtdut
mentén.

A napelemet, invertert, DC és AC bokszokat, tartdszerkezeten az MASZ felett sziikséges
elhelyezni, mivel arvizes terlilet, igy az allvanyt ennek megfeleléen kell megtervezni.

Afogyasztasi helyhez mar kapcsolédik egy 5kW-os napelem rendszer, amely a mizeum éplilet
energiafogyasztasat hivatott csdkkenteni, és visszwatt védelemmel van ellatva (csak a
muzeum).

Egyeb specifikumok, munkagépes munkavégzés specidlis feltételei, lehetéségei, stb.

35kV-os légvezeték talalhaté a terlileten.
2. Vac Hermany géphaz telep helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zéldteriiletre kivanja telepittetni. A
terlletet fak nem arnyékoljak, igy a teriilet alkalmas napelem park |étesitésére.

A telep elrendezése:
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Kémriit w2 E-Raami rendszerben (2024. 05 05.). A wdp 144k

6 jelagi, h

Hirkdziés
Szénhidrogén
Tévhé

Villamos energia
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: ‘ Mirkozlés
vac - Hermany Szénhidrogén
Tdvhé
villamos energia
E-RGIMY Vizelldtds
] Vizelvezetés
Keaziit &z E-kdzmd rendazerben (2024. 08 30.) A tarxap taéaoxtata jakegl, hivataios aiarésban nem haszrnamaeto tel!

Teljesitmény igény (kW): 125

Beépitendé uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon
Becsiilt rendelkezésre 4ll6 terllet (m?): 2820

POD azonositd: HU000210F 11-E654350274688-1000001
Eves energiafelhasznalas 2023 (kwh): 1 078 406
Csatlakozasi fesziiltségszint: KOF_KIA3



Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Oszloptranszformétor allomason a 20kV-os
szabadvezeték végfeszitd szigeteldi.

Csatlakozas maodja (légvezeték/ foldkabel): foldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3

Rendelkezésre all6 teljesitmény (kW): 360

Lekotott teljesitmeény (kW): 280

Terllet hrsz.: Vac 057/52, 057/53

EOV koordinatak: Y: 654 175,00 X: 274 666,00

Felépitmények: 4db viztarol6 medence, nagy atemeld akna, kis dtemeld akna, kezeloépillet,
OTR allomas.

Energiafogyaszto egységek: A telephely legnagyobb fogyaszt6i a Nétincs felé torténd
vizatadast biztosité 4db 130kW-os szivattyl. Tovabbi fogyasztok: 2-es sz. aknaban 2db
15kW-0s szivattyu.

Kapcsolétér leirasa: A 0,4kV-os féeloszté a féépliletben 1évo kb. 11m?-es helyiség. A
fogyasztasmérés és a géphaz terheléskapcsoldja is itt taldlhatd. A napelemes rész az egyik
jelenleg lizemen kiviili kapcsoloszekrényen keresztill csatlakoztathat6 a 0,4kV-os
gy(jtésinre.

Optimalis nyomvonal:

A telepen koriilbellil 2 820 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a kabelek
vezetése szempontjabél a nyomvonal a napelempark megkdzelithetéségét biztosito ut
mentén a legoptimalisabb. Az inverter, DC és AC bokszok tartészerkezeten szilkséges
elhelyezni, igy az allvanyt ennek megfeleléen kell megtervezni.

Egyéb specifikumok, munkagépes munkavégzés specidlis feltételei, lehetésegei, stb..

Domboldal, 20kV-os légvezeték, vizelvezeté arkok illetve foldalatti vizvezetékek talalhatok a
teruleten.

3. Tahitotfalu vizmlitelep géphaz helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zoldterlletre kivanja telepittetni. A
teriiletet fak nem arnyékoljak, igy a teriilet alkalmas napelem park létesitésere.

A telep elrendezése:
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Teljesitmény igény (kW): 250

Beépitendé (j elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon
Becsllt rendelkezésre allo terulet (m2): 9000

POD azonosité: HU000210F 11-S00000000000005000453
Eves energiafelhasznalas 2023 (kWh): 1 905 320
Csatlakozasi feszilitségszint: KOF_KIA3



Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Pomaz 120/20 kV-os aléllomas Szentendre jelli 20 kV-
0s szabadvezeték halézaton Iévé rendszerhasznaloi tulajdont 94007/20 lizemviteli szamu
transzformator &llomasba csatlakoz6 engedélyes kdzépfesziiltségli szabadvezeték
végfeszitd szigetel6nél Iévé kotési pont.

Csatlakozas médja (légvezeték/ foldkabel): Fdldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3

Rendelkezésre all6 teljesitmény (kW): 520

Lekotott teljesitmény (kW). 435

Terulet hrsz.: Tahitotfalu 0194/1

EOV koordinatak: Y: 653 044,81, X: 266 347,58

Felépitmények: Medence, géphaz

Energiafogyasztd egységek: A telephely legnagyobb fogyasztdi a Szentendre felé
Uzemeltethet6é 3db 176kW-os, valamint a Leanyfalu felé lizemeltethetd 2db 118kW-os
szivattyd. Tovabbi telepi fogyasztok: 2db 45kW-os szivattyt, 1db 11kW-os klérozé szivattyd.

Kapcsoléter leirasa: A 0,4kV-os féelosztd a féépliletben 1€vé kb. 22m2-es helyiség. A
fogyasztasmérés és a géphaz terheléskapcsoloja is itt talalhatd. A napelemes rész
csatlakoztatasahoz kiilén szekrény telepitése sziikséges, innen kabellel lehet a 0,4kV-os
gy(ijtdsinre csatlakozni.

Optimalis nyomvonal:

A telepen korlilbelll 9 000 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasdara, a kabelek
vezetese szempontjabdl a nyomvonal a napelempark megkézelithetéségét biztositd Ut
mentén a legoptimalisabb.

Az inverter, DC és AC bokszok tartészerkezeten sziikséges elhelyezni, igy az allvanyt ennek
megfeleléen kell megtervezni.

Egyeb specifikumok, munkagépes munkavégzés specilis feltételei, lehetéségei, stb.

20kV-os legvezeték talalhato a terileten. A terlileten tervbe van véve kerékparut épitése, ezért
a kiviteli terveket az Onkormanyzattal is szilkséges egyeztetni.






[;] AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR002381022024
/6070 (2 - Vac, Hermanyi vizmitelep (Vac 057/52, 057
/53))

(E60 - Szerzodéskotési-, teljesitési szakasz)

A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

Kozheszerzes DMRV Zrt. teriiletén napelemes kiserémii létesitése
targya:

Felolvasolap (2 - Vac, Hermanyi vizm{itelep (Vac 057/52,
057/53) )

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve Y70 HEMAATN DDLIALOM DEICIOSSEYL ldlsas

Székhely irdnyitdszam 1023
Viros Budapest
Cim Arpéd Fejedelem Utja 26-28.
Adészam 27197307241
4
Felolvasolap

Mindosszesen netté vallalkozdéi dij (nettd Ft)

49 950 420

A napelem panelek kapcsan kételezéen eldirt 12 év termékjotallast meghaladé tébblet jétallas mértéke (egész hénapban megadva, O pont: 0
hénap; 60 honap vagy kedvezébb megajanlds maximum pont)

144

A vallalkozd &ltal elvégzett munka kapcsén kotelezden eldirt 60 hénap jétéllast meghaladé tébblet jotallas mértéke (egész hénapban
megadva, 0 pont: 0 hénap; 60 hénap vagy kedvezébb megajdnlas maximum pont)

60
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Allianz ()

Allianz Hungaria Zrt.

Allomanykezelési Kozpont

8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefonos ligyfélszolgalat: +36 (1/20/30/70) 421-1-421

Hungarikum Biztositdsi Alkusz Kft.

Budapest
Konyves Kdalman krt.
11.Cép.7.em.
BIZTOSITASI KOTVENY
EPITES- SZERELESBIZTOSITASHOZ
kotvényszam: 325715801
Szerz3dé: MVM Optimum Kft..
cime: 1023 Budapest, Arpad fejedelem (tja 26-28.
adészama: 25442869-2-41
cégjszama: 0110048700
Biztositottak: MVM Optimum Kft.. (1023 Budapest, Arpad fejedelem (tja 26-28.)
mint févallalkozé
- @ biztositasi szerzGdés tdrgydnak kivitelezésében szerzédésszer(ien résztvevd valamennyi
alvéllalkozo, amennyiben az épitési teljesités biztositdsi 6sszege tartalmazza munkdjuk értékét.
Amennyiben és amilyen mértékben a fenti biztositottak a vonatkozé véllalkozéi szerzddések,
pénzligyi elszamoldsok, pénziigyi itemezések szerint a jelen szerzédés alapjdn biztositdsi
eseménynek mindsilé kdrok kovetkezményeit viselik illetve a viselni kotelesek.
Biztositdsi tartam: hatdrozatlan
Kockazatviselés kezdete: 2019.0523
Evforduld: minden év 01.01.
A dijfizetés (itemezése: negyedéves
A dijfizetés modja: szamla alapjan Gtutalds
A biztositds rendszer: dijelszamoldsos
Terlileti hataly: Magyarorszag
Dijrendezettség datuma: 2025.04.08

Vonatkozd biztositdsi feltételek és tigyfél-tajékoztatok:

Epitésbiztositds (CAR)

a jelen dokumentumban megjel6ltek.




Kiegészito feltételek és zaradékok
A jelen dijtdjékoztatoban megnevezett biztositdsi szerzédési feltételek az alabbi kiegészitd biztositasi feltételekkel,
zdradékokkal és fliggelékekkel egészilnek ki:
(J04) zéradék: “A biztositdsi szerzédés az gjanlati részletezdben / dijtdjékoztatoban feltiintetett szerz6dési feltételekke)
adatokkal és tevékenységekre jott létre.”

Altaldnos megadllapodasok

Jelen keretszerz8dés alapjan a szerzédd felek megallapodnak abban, hogy a 100 mio HUF épitési értéket meghaladd
beruhdzésok esetén a szerzédd dltal a biztositd kockdzatviselése a részére (a jelen keretszerzédés mellékletét képezd
vagy azzal azonos adattartamd) hidnytalanul kitdltétt adatkozidn bejelentett - jelen keretszerz8dés alapjan biztosithato -
beruhdzdsokra terjed ki.

A bejelentésnek (adatkézlésnek) tartalmaznia kell a kdvetkezdket:
- épités kezdete, tervezett befejezés iddpontja;
- a biztositott vagyoncsoportok biztositdsi 6sszege;
- biztositandd munka révid leirasa;
- eseti fedezet-kiterjesztésre vonatkozd igény

Az egyes beruhdzasokkal kapcsolatban a Biztositd a bejelentés beérkezését kdvetden 5 munkanapon belil az
aldbbi kiegészitd informdcidkat kérheti:

M(iszaki leirds (engedélyezési terv szintli, beleértve atalajmechanikai szakvéleményt és tartdszerkezeti

miiszaki leirast)

Jellemzd metszet/alaprajz

Helyszinrajz

Epitési iitemterv

Koltségvetési dsszesitd

Hatdsagi engedélyek

Il Fejezet esetén (izleti terv és biztositasi 6sszeg meghatdrozasanak részletezése

Az egyes bejelentésektdl szamitott 15 munkanapon beliil a biztositonak joga van a konkrét munkdra vonatkozé biztositdsi
fedezetet elutasitani vagy a feltételek médositasat kezdeményezni amennyiben arra alapos indoka van. Alapos indoknak
mindsilnek az aldbbiak:
- Magyarorszdgon nem szokvdnyos technolégia alkalmazdsa
- Az épitési munka jellegének megfeleld atlagos kockdzati koriilményektél valé lényeges
eltérés

Nem j6n létre a biztositasi fedezet, ha a biztositd dltal kezdeményezett modositdst annak kézbesitésétdl szamitott 15
munkanapon bell a szerz6d6 nem fogadja el.

Jelen keretszerzédés alapjan a szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a jelen keretszerzédés alapjan biztosithaté 100
MFt épitési értéket nem meghaladé beruhdzésokra a biztositd kockdzatviselése - kiilon bejelentés nélkil - kiterjed.

Az aktudlis épitési munka jellege, biztositdsi dsszege, teriileti hatdlyo, a szerz6d6 biztositdsi igénye alapjén vagy egyéb
kériilmények miatt barmely fedezetbe vonandé munkéndl lehetéségvan a keretszerzGdés feltételeinek eseti modositdsdra.
Ezen médositasokban a szerz8d6 felek eseti alapon dllapodnak meg.

A biztosité eseti modositasra vonatkozo dijajdnlatat oz értesités/bejelentés kézhezvételét kvetd 5 munkanapon belil
elkésziti.

A keretszerzédésben biztositott egyes beruhdzasokra s biztositd onallo kdtvényt nem dilit ki.
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A keretszerz8désben a biztositott egyes beruhdzdsokra - a szerzédé/biztositott ilyen irdnyt kérése esetén - fedezeti
igazoldst allit ki.

Az egyes beruhazasokra vonatkozé kockdzatviselés idbeli hatdlya:
100 MFt épitési értéket nem meghaladd beruhdzasokra

Tartam: hatdrozott
Kockdzatviselés kezdete: A kivitelezés megkezdésének idépontja,
de legkordbban a keretszerzédés kockazatviselésikezdete.
Kockdzatviselés vége: Az dtadas-atvétel, Gzembe helyezés

vagy haszndlatbavétel idépontja.
A biztositd kockazatviselése a keretszerzédés
megsz(inésének idGpontjdban az idGbeni kiterjesztést
tartalmazé zdradékok fedezetére is megsz(inik.
100 MFt épitési értéket meghaladé beruhdzasokra

Tartam: hatdrozott

A kockazatviselés kezdete: Az adatkézldn feltlntetett détum (a kivitelezés
megkezdésének iddpontja), de legkordbban az
adatkdzlonek a biztositéhoz vald beérkezését kdvetd nap
0 6ra

Kockdzatviselés vége: Az adatkozldn feltiintetett datum
(Az dtadds-atvétel, izembe helyezés vagy haszndlatba
vétel id6pontja.)

A szerz6dd a biztositdsi iddszak alatt el6zetes dijat fizet az dltala a biztositdsi iddszakra (évre) vonatkozé becsiilt elézetes
forgalom alapjan. Egy biztositdsi idészak (év) forgalma alatt oz adott iddszakban lekStésre keriils - jelen keretszerzédés
alapjan biztosithatd - beruhdzdsok teljes nettd (AFA nélkiili) vallalasi értékének Osszege értendd.

Elszamolas:
100 MFt épitési értéket nem meghaladé beruhdzasokra:
A biztositdsi idészakra vonatkozd végleges dij megallapitdsa a biztositdsi idészakra vonatkozd végleges forgalom
alapjan térténik.
A végleges forgalmat a Szerz8dd/Biztositottkételes megadni a Biztositd részére abiztositdsi évfordulét kdvets 30
napon belil.

100 MFt épitési értéket meghaladd beruhazasokra:
A biztositdsi idészakra vonatkozo végleges dij megdllapitasa az iddszakra bejelentett biztositasi beruhdzasok
biztositdsi 6sszegeinek (dijszamitdsi alap) alapjén torténik.

A végleges biztositasi dij elszdmoldsakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositdsi évre meghatdrozott
minimdlis dijat. A minimalis dij minden biztositdsi idészakra (évre) megilleti a biztositét abban az esetben is, ha a
tényleges bejelentések illetve forgalom alapjan szdmitott dij ennél az Gsszegnél kisebb lenne.

Az elézetes és a végleges dij kiilonbozetét a Szerz8ds felek az adatkdzlést kovetden esedékes els dijrészlettel,
de maximum 90 napon belll rendezik.

Az elsd kockdzatd vagyoncsoportok biztositdsa nem elszamoldsos rendszerd.

A szerz6désben feltiintetett éves kartéritési limitek az egyes biztositdsi idészakban (biztositdsi évben) megkezdett
biztositott beruhdzdsokra dsszevontan érvényesek és fliggetlenek a kdrok bekdvetkezésének idépontjatél.

A jelen keretszerzGdés alapjan biztosithaté beruhdzdsok:
Minden olyan beruhazas
amelyben a szerz6d§ az aldbbiak kézil barmelyik mindségében érintett
- févdllalkozo, generdlkivitelezs,
- épitési/szerelési konzorcium tagja,
- alvallalkozd,
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és amelynek (AFA nélkiili) 6sszege nem haladja meg az 500 000 eFt-ot,
valamint a kivitelezés a keretszerzédés érvényessége alatt kezdddik.

A beruhdzas jellege lehet
- napelemes rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartdsa
- primer és szekunder f(itési rendszerek tervezése, kivitelezése, karbantartasa

Oiyan ipari beruhdzésok, ahol a technolégiai szerelés ardnya meghaladja a 50%-ot csak EAR
szerint biztosithat®.

A keretszerzédés hatdlya kizérélag a biztositéval folytatott elGzetes egyeztetés, eseti megéllapodds,
jovahagyas alapjan terjed ki egyéb létesitményekre, kiilondsen az aldbbiakra:

-Spités/szerelés vizben (t6, folyd) vagy viznek kitett kdrnyezetben

-csak bontdsi munka,

foghijbeépités,

-alaglt és tdrnaépités,

-duzzasztégatak és viztdrozok,

-kitfards,vagy barmilyen katmiveleti tevékenység

-hidak, tamfalak, gatak, alagutak, aluljérék, eloszto és tavvezetékek,

- folydvizek, vasuti téltések, utak, stb. alatti irdnyitott ferde firas,

- nukledris berendezések, atomerémivek

berendezésekkel végzett munkak

- fold alatti létesitmények (pl metrd) munkdalatai,

-olyan beruhdzas, ahol @ mélyépités ardnya meghaladja a 30%-ot, (kivéve viz- és

szennyvizvezetékek fektetésére)

-olyan épiiletek, amelyekben a talajszint alatti szintek szama 1-nél t6bb,

- szénhidrogén feldolgozé vagy tarold létesitményekkel kapcsolatos munkak,
- erémiivi [étesitményekkel kapcsolatos munkdk,

-ha a kivitelezés idétartom meghaladja a 12 hénapot

A jelen dijtdjékoztatoban megnevezett biztositasi szerz6dési feltételek az alabbi kiegészité biztositasi feltételekkel, zdradékokkal és
fliggelékekkel egésziilnek ki:
(J04) zdradék: "A biztositdsi szerz6dés az ajanlati részletezében / dijtéjékoztatoban feltiintetett szerzddésifeltételekkel, adatokkal és
tevékenységekre jott 1étre.”
qradék; Fertdzo éq kizards felel6sséq (AH F
V Zaradék; Fert6z6 éq kizdrg H

l.Fejezet - Vagyonbiztositds

Biztosithatd vagyoncsoportok, biztositasi dsszegek:

Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités, beleértve a CAR
létesitménybe valé beépités célidbol az épitési terileten lévé anyagokat épités
is. Ezen belil: (eFt)
- becsiilt elézetes forgalom ( AFA nélkil ): 2 500 000
- @ megrendeld dltal rendelkezésre bocsdtott anyagok és épitési 10 000

teljesitések ( AFA nélkiil ):
(elsd kockdzati dsszeg)

Felvonuldsi létesitmények, segédszerkezetek, segédanyagok 10 000
(elsd kockdzati 6sszeg)
Epitdgépek (EAR esetén a 202.2aradék szerint biztositottak) 0*
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Ertékelési mod: valdsdgos moiszaki avult

Tételes listaval biztosithatak!

Ezen vagyontdrgyakra a biztosité kockazatviselése legkorabban az
egyedi lista (mely tartalmazza a megnevezést, értéket és azonositd jelet)
biztositohoz vald beérkezésének iddpontjatol kezdddik.

Kartéritési limit a 119. zdradék szerint biztositott vagyontdrgyakra (elsé 10 000
kockdzati dsszeg,
Biztosithatd koltségek 5000

(Mentés, oltds, romeltakaritds, a kdr megdllapitdsdra vonatkozd
szakértdi koltségek) elsé kockdzati dsszeg

Osszesen (dijszamitdsi alap) 2 535 000
* A fenti vagyoncsoportok az egyes beruhdzasok esetében kizarélag akkor biztositottak, ha azokra a
szerz6d6/biztositott az eseti adatkdzlokben biztositdsi ésszeget hatdroz meg.

Kartéritési limit: 500 000 eFt/bizt.esemény de maximum a projekérték 100%-a
Bels6 limit
biztosithato koltségekre: projektenként maximum a beruhazés

dsszegének (Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités) 20%-a
Onrészesedés (levondsos): éltaldnos 250 000 Ft/bizt.esemény

Il. FEJEZET - Felelosségbiztositas

Kartéritési limit: 50 000 eFt/bizt.esemény és 250 000 eFt/év
Belsé Limit: projektenként maximum a beruhdzas

dsszegének (Ideiglenes és végleges épitési/szerelési teljesités) 100%-a

A kartéritési limit o felelGsségi fedezetre valamint az dsszes kapcsolodd
zdradékra dsszevontan érvényes.

Onrészesedés (levondsos): dltalanos 250 000 Ft/bizt.esemény
személysériilés esetén nincs

ZARADEKOK

002. A keresztfelelGsség
Bels6 kartéritési limit: Il. Fejezet szerint
Onrészesedés (levondsos) Il. Fejezet szerint

004. A szavatossdgi idészakra vonatkozd kiterjesztett fedezet
Tartam: 12 hénap az aldbbiak kézil a legkordbbi idépontot kévetden:
- miiszaki Gtadds-atvételt,
- Uzembe-helyezés vagy haszndlatbavétel,
- | Fejezet alapfedezetének lejarata
Kartéritési limit a 004 zéradékra: 50 000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos) |. Fejezet szerint

102. A felszin alatti kézmivezetékekre vonatkozd kiildn feltételek
Onrészesedés (levondsos):

Q) a helyszinrajzon vagy kdzmditérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek és berendezések esetében:

20 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény
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b) a helyszinrajzon vagy kdzm(itérképen pontosan feltiintetett vezetékek és berendezések esetében:
10 % de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

103. A mez6gazdasagi termények, erddk és névényzetek kdraira vonatkozo kiildn feltétel

106. A szakaszokra vonatkozd kiilon feltétel
Maximalis szakaszhossz: 200 m

107. Felvonuldsi létesitményekre és raktarakra vonatkozo kiilon feltételek
Kartéritési limit; 10 000 eFt/ bizt.esemény/év

108. Az épitésnél hasznalt gépekre és berendezésekre vonatkozo kilon feltétel

110. Csapadékviz, magas vizdllds és drviz elleni biztonsdgi intézkedésekre
vonatkozo kiilén feltétel

112. A tiizvédelmi berendezésekre és az épitkezés helyszinén alkalmazandd t(izbiztonségi szabdlyokra vonatkozé kiiln feltételek
Taroldsi egységenként tdrolhatd maximalis érték: 15 000 eFt

119, Az épittetd meglévd vagyontargyainak, illetve a Biztositott felligyelete alatt lévé vagyontdrgyaknak a fedezete
Biztositdsi dsszeg: 10 000 eFt
Onrészesedés (levondsos): |. Fejezet szerint

Biztositott vagyontdrgyak (miszaki avult értéken):
Az épittetd tulajdonaban Lévé meglévé és egyben megmarado épiiletszerkezetek.

120. A vibrécié, a teherhordd szerkezetek meggyengitése vagy eltdvolitdsa
Kartéritési limit: 50 000 eFt/ bizt.esemény/év
Onrészesedés (levondsos): 20% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemény

121. A cdlopalapozési és tamfalépitési munkdlatokra vonatkozo kildn feltételek
122. A tetdszerkezet megbontdsara vonatkozo kiilon feltételek
Egyedi zaradékok

A biztositési fedezet I.1I. és esetlegesen lIl. fejezete nem terjed ki azon kérokra, melyeket fegyverek, 6szerek, bombdk,
|6vedékek okoznak,vagy az emlitett targyak hatdsaval dsszefiiggésben keletkeznek.

Napelemek iivegtérés kockdzata

A jelen kiilon zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bér a szerz6dési
feltételek, o tételesen megjeldlt zdradékok és az esetleges kiilén megallapoddsok valtozatlanul érvényben vannak, a biztosité
csak a szerelés alatt Allé napelemek Gvegtdrés karait tériti meg.
Az elétérolds, helyszini tdrolds , tovabba a szavatossdgi iddszak alatt bekdvetkezett  (vegtdrés, repedés karok nem
tériilnek.

Napelemek természeti elemi kar kockdazata

- a vihar biztositési fedezet feltétele a kollektorok rogzitd rendszerének gydrtéi eléirdsok szerint adott szélerdsségre méretezéssel
torténd szakszerd kivitelezése.
- a jégverés biztositasifedezetének feltételea paneleknek jégverés elleni
méretezésérdl kidllitott gyartoi tandsitvany
6/7



Szerz8déskotés esetén a biztositdsi szerzédés részét képezi az ajdnlatkéréshez megkilddtt tervdokumentacié, valamint minden a
kivitelezés soran keletkezé dokumentdcié. A feltételek helyszini bejdrdsunk eredményétél fiiggéen véltozhatnak.

Veszprém, 2025.03.11

n
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—
Eke Katalin Jarmi Judit
igazgatc allzmarykezelo
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Allianz (@)

Hungarikum Biztositasi Alkusz Zrt.
Budapest

Kdényves Kalman krt. 11 C

1097

Tisztelt Ugyfellink,
kiildjik Epitésbiztositds/Szerelésbiztositds
biztositasi kotvényét.

Budapest, 2024.10.21. Biztositdsra vonatkozé éltalanos adatok

Kétvényszam: Kockdazatviselés kezdete Szerzodésszam

325715801 2019.05.23. 325715801

- BIZt?SItGSI tartam SonMédositas érvényessége

Hungarikum Biztositdsi Alkusz Hatdrozatlan L12025.01.01.

zn.

Biztosité adatai: Biztositasi iddszak: Biztositdsi évforduld (minden év):

Allianz Hungéria Zrt. 1év 01.01.

1087 Budapest Kényves

Kalman korit 48-52.

Cégjegyzékszam: Vdlasztott dijfizetési gyakorisag: Dijfizetési mod:

22.;:;2::[13‘;37587-4—44 Negyedéves Banki atutalas

Telefonos igyfélszolgalat: A szerzédés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositdsi alapdij
e R =" Epitésbiztositas/Szerelésbiztositds 2 535 000 000 Ft 2281500 Ft

Munkanapokon 8.00 és 18.00 éra

- csUtErtoken B.00 & 20.00 670 - Biztositdsi idGszakra vonatkozé dijfizetési adatok

o2oR Raa0 Iidhivdede Fizetendd éves biztositasi dij 2281500 Ft
Internet: (tartalmazza a kedvezményeket és/vagy pétdijat)
www.allianz.hu/ugyfelszolgalat Gyukoriség szerinti dij 570375 Ft

) (tartalmazza a kedvezményeket és/vagy pétdijat)
ugyfelszolgalat@allionz.hu

] Biztosité adatai
Postal cim:

1437 Budapest Pf. §25. Cégnév Allianz Hungaria Zrt.
Székhely 1087 Budapest, Kényves Kalmadn korat 48-52.
Cégjegyzékszdm: 01-10-041356
Addszdm: 10337587-4-44

Szerz6dd adatai

Neve MVM Optimum Zrt.

Cime / székhelye 1023 Budapest Arpad fejedelem tja 26-28.
Adészdma 25442869241

Biztositott adatai

Neve MVM Optimum Zrt.

Cime / székhelye 1023 Budapest Arpdd fejedelem Gtja 26-28.
Addszama 25442869241
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Allianz (@)

Budapest, 2024 10 21.

Kétvényszam:
325715801

Gondozdé adatai:
Hungarikum Biztositasi Alkusz
Zn

Biztosité adatai:

Allianz Hungaria Zrt
1087 Budapest Kdnyves
Kalmdn karat 48-52
Cégjeqyzékszam:
01-10-041356

Addszam: 10337587-4-44

Telefonos ligyfélszolgdlat:
+36(1/20/30/70) 421-1-421

Munkanapokon 8,00 és 18.00 éra
- csiitortékdn 8.00 és 20 00 ora -

kdzétt fogadjuk hivasat.

Internet:
www.allianz.hu/ugyfelszolgalat

ugyfelszolgalat@allianz.hu

Postai cim:
1437 Budapest Pf.: 825

Biztositdsra vonatkozé részletes adatok

Biztositott kockazatok
Epitésbiztositas/Szerelésbiztositas
Epitésbiztositas/Szerelésbiztositds

Keret
Epités
Kockdzatviselési hely
I. Vagyonbiztositds - CAR (épités) bizt.6sszeg 6ssz. 2 535000 000 Ft
I. Vagyonbiztositds kartéritési limit
Limit / esemény 500 000 000 Ft
Limit / idészak 500 000 000 Ft
I. Vagyonbiztositas 6nrészesedés altalanos esetben
Onrészesedés 250 000 Ft
IL. Felel&sségbiztositas kartéritési limit
Limit / esemény 50000 000 Ft
Limit / iddszak 250 000 000 Ft
Il. Feleldsségbiztositas onrészesedés dltaldnos esetben
Onrészesedés 250 000 Ft

CAR/EAR kd26s zaradékok
002. A keresztfelel6sség
004. A szavatossdgi idészakra vonatkozo kiterjesztett fedezet
(hénap)

CAR zdradékok
102. A felszin olatti kdzmUGvezetékek
103. A mez8gazdasdagi termények, erdék és névényzetek
karai
106. A szakaszokra vonatkoz6 kilén feltétel
107. Felvonuldsi létesitmények és raktdrak
108. épitésnél haszndlt gépek és berendezések
110. Csapadékviz, magas vizdallds és drviz elleni bizt. Int.
112. tlizvédelmi berendezések, tlizbiztonsagi szabalyok
119. meglévé/bizt. feligyelet alatt lévé vagyontérgyak
120. teherhordd szerkezetek meggyengitése vagy
eltavolitasa
121. A colépalapozdsi és tamfalépitési munkalatok
122. A tetészerkezet megbontdsdara vonatkozé kilén
feltételek

Dij
CAR I -ll épitégépek és 119 zaradék nélkil

Kedvezmények részletezése

Zaradékok, megjegyzések

(J04) zéradék: A biztositdsi szerz6dés az ajdnlati részletezbben / dijtgjékoztatéban
feltiintetett szerz&dési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jott létre.

Epitésbiztositds: Belsé limit biztosithatd koltségekre:projektenként mx a beruh.100%-

a -- Epitésbiztositds: Egyedi 8nrészesedés: O Ft - megj.: személyi sériilés esetén nincs -
FBK: Fertéz8 betegség kizdrds -- FBV: Fertéz betegség kizdras
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Allianz ()

Budapest, 2024.10.21.

Kdtvényszdam:
325715801

Gondozé adatai:
Hungarikum Biztositdsi Alkusz
Zrt.

Biztosité adatai:

Allianz Hungéria Zrt,
1087 Budopest Kényves
Kdalman korat 48-52
Cégjegyzékszam:
01-10-041356

Addszam: 10337587-4-44

Telefonos ligyfélszolgdlat:
+36 (1/20/30/70) 421-1-421

Munkanapokon 8.00 és 18.00 éra
- eslitortkon 8.00 és 20.00 éra -
koézétt fogadjuk hivasat.

Internet:
www.allianz.hu/ugyfelszolgalat

ugyfelszolgalat@allionz.hu

Postai cim:
1437 Budapest Pf: B25.

Kelt: Budapest, 2024.10.22.

Tisztelettef,
Allianz Hungdria Zrt.

Nagy Zoltdn
igazgatdsagi tag

T e

Dr. Téth Krisztina
igazgatd
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gphugen_78357_250107_218_00090

Nysz : 30333

Generali Bztosfté Zrt
N =5 Generali Biztosité Zrt. 2
=~ 3 Telefonos tgyfélszolgalat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Epitészeti és m(iszaki szakmai Détum: 2025.01.07
felel6sségbiztositas

Médositott biztositasi kétvény Ugyfélszam: 47051336
Koétvényszam: 95630917927360200 Kozvetité neve:
HUNGARIKUM/NAGYVALLALATI-VALLA LAT
Szerztdo:
MVM Optimum Kift.
Budapest
Ampad Fejedelem (tja 26-28
1023
| Szerzbdés modostas hatalyba Btaoauas kameqa Biztositas kbvetkez0 emrauma | Biostastatama
A EAEENlap; )t Niank (0:00 6ra), I ! AR S B A
2025.01.15. | 2020 01 15 '[ 2026.01.01. Hatérozatlan

A blztosltési szerz6dést a szerzddd felek a biztositas évfotdulé;éra 30 napos felmondési Id6vel felmondhat;ék

. Evesdij(HUF) | | Fizetésigtem
456 275 Evente

Epltész- és mﬁszakl terv. Epftész— és m(iszakl tervezés feleldsségblztosltésamak feltételeu

felel6sségbiztositas -Napelemes rendszerek, primer és szekunder fatési rendszerek, foldgaz
csatlakoz6 vezeték tervezése.

Adoszam: 10308024-4-44 « Bankszamiaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Fovarosi Torvényszék Cégbirdsdga Cg. 01-10-041305  Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezett azonositdja: A10308024
A tarsasag az IVASS altal vezetett olasz Bizlositéi Csoportok Nyilvantaridsaban 26-0s sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik



Generali Biztosilé Zrt

2R
Biztosftott kockazatok | Kantérési limitek (HUF . |
Epﬂés;g miiszaki terv. felelésségbizlositas ‘
Zaradékok: FKF351 '
Epitménynek nem minésulé gépek, berendezések, létestmények tervezése
Karkifizetési limit évente 50 000 000
Karkifizetési limit karonkeént ' 25000 000
Karonkénti 6nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft '
. Energetikai szakreferensi tevékenység
Karkifizetési limit évente | 50 000 000 |
Karkiizetés limit karonként ' 25000 000 |
'Kéronkénti onrész 10 %,ae minimum 100 000 Ft ' I I
| Epftkezések felolés miiszaki vezetése és épitésvezetés |
Karkifizetési limit évente ) | 50 000 000
' Karkifizetési limit karonként R ) ] 25000 000
Karonkénti 8nrész 10 %, de minimum 100 000 Ft '
Miiszaki ollonéri tevekenység o B '
Karkifizetési limit évente . B 50 000 000

= —_— . - = [

Kerkifizetési limit karonkent | 25000 000 |
Kéironkénti dnrész 10 %, de minimum 100 000 Ft '

Kockazati kérok / zaradékok részletozése

| FKF351 TIEpltész- €s mlszaki terv. felel6sségbiztositds (55532) -

| | Felel8ssegbiztositasi szerz8dés megfeleltetése az épltészeti-miszaki

' tervezeési tevékenység kitelez6 felelfsségbiztositasat el6irs '

|Jogszabalynak |
Erd8s Mihaly llics Laszl6
elndk-vezérigazgatéd vezérigazgato-helyettes

Generali Biztositd Zrt.
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MVM Optimum Znt
Paks

Pf..152

7031

Targy: Biztositasi kdtvény kildése

Tisztelt MVM Optimum Kit.|

22 GENERALI

Generall Biztosité Zrt.
Telefonos Ogyfélezolgélat: +36 1 452 3333
www.generali.hu/kapcsolat

Kétvényszdm: 95630917927360200
Ugytélszam: 47051336

Datum: 2025. januér 7.

Csatoltan kuldjik Onnek a médosult biztositasi kdtvényét, kérjok, gondosan 6rizze meg.

KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal 0igyfélszolgalatunkhoz a www.generali.hwkapcsotat oldalon talalhaté
elérhetdségeken, a +36 1 452 3333-as telefonszadmon, vagy keresse fel biztositaskbzvetitdjét. A gyorsabb

Ogyintézés érdekében kérjuk, hogy megkeresésében hivatkozzon a kbtvényszamra.

Bizunk benne, hogy tovabbra is elégedett lesz szolgaltatasainkkal, és sokaig Ogyfeleink kbzott udvdzélhetjuk!

Tisztelettel,

Erdés Mihaly
elntk-vezérigazgatd

Generali BiztosIt6 Zrt.

Fvarosi Torvényszék Cégblirésaga Cg. 01-10-041306 » Ad6szadm: 10308024-4-44 « Bankszdmlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008

llics Laszl6
vezérigazgaté-helyettes

Csoportos beszedési megblzas esetén a Kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasag az IVASS (olasz pénzigyifelugyelet) ahal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantaridsaban 26-os szamon szerepld Generali Csoporthoz tantozik
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0 HUNGARIKUM
! L—L ALKUSZ

Tisztelt Ugyfeliink!

Hungarikum Biztositdsi Alkusz Zrt.

Székhely: 8086 Felcsut, F6 uica 65.

Levelezésl cim: 1476 Budapeslt, P[. 335.

Ugylélszolgalat: 1097 Budapest. Kanyves Kalman krt. 11., C épilet 7. emelet
Cégjegyzékszam: 07-10-001617

2025 JAN 17,
87. MVM Services Zrt.
Paks
PF: 152.
mgiiam
19249@"1’6’0'!“!!'99""'"

Mellékelten kiildjiik a Generali Biztosito Zrt. 4ltal kiallitott biztositasi kétvény eredeti példanyat tovabbi szives

felhasznalasra.

Amennyiben adataikban valtozas kdvetkezik be, kérjiik, Tarsasdgunk felé bejelenteni sziveskedjenek, hogy a
valtozas-bejelentési kotelezettségiiknek eleget téve a biztositdsi szerzodésiik aktualizalasaban eljarhassunk.

Felmeriilé kérdések esetén iigyfélkapcsolati szakértnk szivesen all rendelkezésére:

Budapest, 2025. janudr 15.

Szebényi Tamas
Tel.:
E-mail:

+36 20 268 9510
szebenyi.tamas@hungarikumalkusz.hu

Sijerhraids



Ikratészdm: PO03693-2025
E-mail: szamlarcklamacio-mvmsp @mvm.hu
Az Onok partnerkddja; B52548

MVM Optimum Kft.
Dr. Addm Zoltdn részére
Budapest

Arp4d Fejedelem ttja 26-28.
1023

P003693-2025

Targy: dokumentum(ok) megkiildése

Tisztelt Dr, Addm Zolt4n!

MV M

Mellékelten megkiildjitk a Hungarikum Biztositasi Alkusz Zrt. dltal megkiildstt 95630917927360200

szdmi kotvényt tovabbi ligyintézés céljabol.

Felhivjuk a figyelmét arra, hogy a szdmld(k)ért/dokumentum(ok)ért (elveszik, megrongélédik) a

tovdbbiakban felelGsséget nem tudunk vallalni.

Melléklet: 1 darab

Paks, 2025. januér 28.

Peti Akos

pénziigyi szolgéltatési igazgaté

MVM Services Zrt.

Koszonettel:

Kaszis Eszter
szdmlaforgalmi osztilyvezet6 ERP

1081 Budapest, Szentendrei at 207-209. - Levéicim: H-7031 Paks, Pf.:152






ED MAGYAR MERNOKI KAMARA

Retek Zoltan

Kamarai szamok: 07-1188, 07-51663
Végzettségek: villamosmémok

Cim: 2421 Nagyvenyim Tancsics utca 17.
Telefonszadm: 06-70/218-83-30

E-mail: z.retek@gmail.com

Engedélyek:
MV-EV - Epltmények épitményvillamossagi munkainak felelés miszaki vezetése (2026.07.18)
ME-V - Epitmények épitményvillamossagi munkainak miszaki ellenérzése (2026.07.18)
V - Epitményvillamosségi tervezés (2026.07.18)
EN-HO - Héenergetikai épitmények tervezése (2026.07.18)
EN-ME - Meguijulé energia épitmények tervezése (2026.07.18)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2026.07.18)
MV-V] - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (2026.07.18)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések muiszaki ellendrzése (2026.07.18)

Kiildnosen gyakorlott szakterlletek:
Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése
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Korlstolt Feleldsségii Tarsasag
1023 Budapest, Arpad fejedelem Utja 26-28.
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10.

MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Ajanlattevd a munkavégzés ideje alatt gondoskodik az egészséget nem veszélyeztetd
és biztonsagos munkafeltételek megteremtésére vonatkozod eldirasok betartasardl,
kllondsen az alabbiakrol:

a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIII. tdrvény

az 5/1993.(XI1.26.) MUM rendelet

a kiadott Biztonsagi Szabalyzatok

a kotelezé és nem kotelez6 nemzeti szabvanyok

az Ajanlatkéré altal kiadott Munkavédelmi Szabalyzat

A szerz8d6 Felek kilon munkateriilet atadas-atvételi jegyz8kdnyvben rogzitik — a helyi
adottsagok figyelembevételével — a szerzédés targyat képezé munkavégzés
munkabiztonsagi, munkaegészségiigyi kévetelményeinek teljesitését.

Az Ajanlattevé targyi szerzédés keretein belill a jogszabaly szerinti és érvényes
hatésagi engedélyek birtokaban folytathat engedélyhez kotétt tevékenységet, illetve
hasznalhat barmely, az ebbe a kategériaba tartozé berendezést, gépet, munkaeszkozt
(pl. gépjarmlvek, gazpalackok, nyomastartd edenyek, kazanok). Ezeket az
engedélyeket az Ajanlatkérének a munkavégzés kezdete elétt bemutatja.

Az Ajanlattevd az altala foglalkoztatott dolgozoknak a munka jellegéhez igazodd egyéni
védofelszereléseket, valamint szocialis ellatasukat (6lt6z6, flrdd, WC, ivéviz, étkezé
helyiség, stb.) a vonatkoz6 eléirasoknak megfeleléen biztositja.

A kommundlis és veszélyes hulladék kezelésére vonatkozd eldirdsokat a
Ajanlattevének be kell tartania.

Ha a terlileten t6bb, egymastdl fiiggetlen vallalkozé folytat munkavégzést, a munka
koordindlasat munkabiztonsagi szempontbdl a General Ajanlattevé végzi az
Ajanlattevék felelésségének meghagyasa mellett.

A munkavégzésre atadott teriileten tértént munkabalesetrdl, illetve az Ajanlatkérét
veszélyeztetd vagy karositd egyéb eseményrél a kivitelezéssel megbizott vallalkozas
az Ajanlatkérét azonnal koteles tajékoztatni.

Vészhelyzetben az Ajanlattevé az Ajanlatkérével egyiittmiikddik, megadja a szikséges
informaciokat, elfogadj az Ajanlatkéré szakmai iranyitasat.

A munkavégzés befejezésekor az Ajanlattevd az atadas-atvételi jegyzbkonyv felvétele
utan adja vissza a munkateriletet az Ajanlatkérének.

Jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak végrehaijtasat Ajanlatkéré barmikor jogosult
az Ajanlattevének atadott munkateriileten ellenérizni. Amennyiben az egészséget nem
veszelyeztetd és biztonsdgos munkavégzés feltételei nem teljestilnek, akkor az
Ajanlatkéré  kiilon  jegyz6kdnyvben régziti  a szabalytalansagot. Ismétlédo
szabalytalansag, vagy a munkavallalok egészségét sllyosan veszélyeztetd
rendellenesség esetén az Ajanlatkéré jogosult a jelen munkavédelmi mellékletre
hivatkozva az érvényes vallalkozési szerz6dést azonnal felmondani.
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