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. — TERVEZESTES KIVITELEZESI FELADATOK
3. ajanlati rész: Tahitétfalu vizmiitelep géphaz (Tahitétfalu 01941/1)
egyrészrol
Cégnév: DMRV Duna Menti Regionalis Vizmil Zartkérilen Miikédé
Részvénytartsasig

Székhelye és levelezési cime: 2600 Véc, Kodaly Zoltan ut 3.
Cégjegyzékszama: 13-10-040189
Adobszama: 10863877-2-44
Szamlavezetd bank: MBH Bank Nyrt,
Szamlaszam: 10103898-01000945-01000006
Képviseli: Virdg Laszlo6 vezérigazgatd

mint megrendel6 (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol

Név: MIX Hungary Kft.

Székhely: 6795 Bordany, Barték Béla utca 5.
Cégjegyzékszam: 06 09 0216

Adoészam: 25102549-2-06

Bankszadmlaszam: 11735005-26067908-00000000
Képviseli: Eperjessy Béla ligyvezetd
Villalkozénal nyilvantartott kivitelezési szerzddés
szerz6désszama: TT25001

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Villalkozé),

Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitésiik esetén szerz6d6 felek (a tovabbiakban: Felek) kozott,
az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételekkel:

A szerzdédés targya

A Megrendel§ a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovdbbiakban: Kbt.) 115. §-
a alapjan kdzbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek targya ,,DMRYV Zrt. teriiletén napelemes
kiserémii létesitése”.

A kozbeszerzési eljaras 3. rész Tahitétfalu vizmiitelep géphaz (Tahitétfalu 01941/1) ajanlati
részének nyertes ajanlattevdjeként a Vallalkozd keriilt kihirdetésre. A fentick alapjan Megrendeld
megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt. teriiletén
létesitendé napelemes kiserémii létesitéséhez sziikséges tervek elkészitését, a sziikséges
engedélyek megszerzését, a jovahagyott kiviteli tervek alapjan a kivitelezési feladatok
megvalositasat, rendszer iizembe helyezését, probaiizem megtartisait valamint a
megvalosulasi terv (D szintli tervdokumentacid) elkészitését a jelen szerzédésben és annak
mellékleteiben (a tovabbiakban, mint a ,,Szerz6dés™) foglaltak, valamint a Megrendelé igényei
szerint.

A Véllalkozb a Kozbeszerzési Eljarasban benyujtott ajanlatat a Megrendeld az ajanlatok biralatat és
értékeléseét kovetden érvényesnek, a legelénysebbnek és ezaltal nyertesnek nyilvéanitotta. Felek a
Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a kévetkezokben hatarozzak meg a nyertes ajanlat azon f6
elemeit, amelyek értekelésre keriiltek a kozbeszerzési eljéras értékelési szempontjai alapjan
(értekelési szempontok részletesen a K&zbeszerzési Dokumentumban meghatarozva):
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- Mindésszesen nettd vallalkozoi dij (netto Ft): 78 184 404

- A napelem panelek kapcsan kotelezben eldirt 12 év termékjotallast meghalado
tobblet jotallas mértéke (egész honapban megadva, 0 pont: 0 hénap; 60 hénap vagy
kedvez6bb megajanlds maximum pont): 60

- A vallalkozé altal elvégzett munka kapcsan kételezden eldirt 60 honap jotallast
meghalado tobblet j6tallas mértéke (egész hénapban megadva, 0 pont: 0 hoénap; 60
hénap vagy kedvezdbb megajanlas maximum pont): 60

1.3. A Vallalkozé feladatai — amelyet részletesen a Szerzédés 1. szami mellékletét képezd miiszaki

leiras tartalmaz — kiiléndsen, de nem kizérélagosan:

- teljes korii tervdokumentaci6 elkészitése valamennyi tervfazisra vonatkozodan a
feladattal érintett dsszes szakagra kiterjedden,;

- miiszaki elékészités, a Megrendeld 4altal szolgaltatott alapadatokon felil a
tervezéshez szilkséges tovabbi adatok beszerzése; szakhatosagokkal kapcsolatos
iigyintézés, konzultacié lefolytatésa, kozmiszolgaltatok, — szakhatdsdgok
nyilatkozatainak, hozz4jarulasainak, engedélyeinek megszerzése, a
kozmilegyeztetések lebonyolitisa a Megrendeld részére; a kapcsolodd

engedélyeztetési eljarasok lefolytatisa és a. Megrendeld, mint Engedélyes nevére =

57616 engedélyek megszerzése; a fenti engedélyes és kiviteli tervek alapjén a
kivitelezés teljeskorii lebonyolitdsa; a telepitett napelemes kiserémii lizembe
helyezése, prébalizem megtartasa, megvaldsulési terv (D szinti tervdokumentécio)

1rhqar{tdqe
KCSZ11CSe.

1.4. A kivitelezés helyszine *:

2./

Tahitotfalu vizmitelep géphéz (Tahitétfalu, Hrsz.: 0194/1)

. A feladat magaban foglalja valamennyi, a targy szerinti kézbeszerzési eljaras miiszaki leirasa €s

dokumentéci6ja szerinti kapcsolodé munka és feladat elvégzését is, azzal, hogy a Kivitelezési
Tevékenység magéban foglal minden olyan munkélatot is, amely a Szerzédésben és Mellékleteiben
nincsen specifikilva, de a feladat természetébol adddoan a Kivitelezési Tevékenység teljes kori
clvégzéséhez szitkség. A Vallalkozo kételes elvégezni minden olyan munkalatot, amely sziikseéges
a kivitelezés eredményeképpen létrejovd 1étesitmény - annak funkcioi szerinti - teljeskorii €s
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas 4llapott létrehozasahoz. Vallalkozo feladatat tekinti tovabba
a kivitelezési dokumentacié épitésszervezési munkarészének elkészitése is a 191/2009. (IX.15)
Korm. rendelet 1. szamt mellékletének 18. pontjdban meghatérozottak szerint.

A szerz6dés részét képezé dokumentumok

Szerzédd Felek megallapodnak, hogy az alabbi dokumentumok a szerz6des elvalaszthatatlan részét
képezik:

— 1. szam( melléklet: Miiszaki leiras

— 2. szami melléklet: Felolvasolap

— 3. sz4mu melléklet: Felelsségbiztositasi kotvény mésolata

_ 4. szamu melléklet: A felelds miiszaki vezetOk és a szakdgi tervezdk jogosultsagat igazolo
dokumentumok

— 5. szamu melléklet: Vallalkoz6 ajanlati rész szerinti arazott koltségbecslése

— 6. szamu melléklet: Egyéb feltételek: Munkavédelmi, munkaegészségiigyi €s tlzvédelmi
melléklet.

A kozbeszerzési eljaras iratanyaga (eljarast megindité felhivas, kozbeszerzési dokumentumok,
adott esetben kiegészitd tajékoztatdsok, ajanlat, adott esetben hidnypotlasi felhivas €s
hianyp6tlasok, adott esetben felvilagositas kérések ¢s arra adott valaszok, adott esetben indokolas
kérések és indokolasok, irasbeli dsszegezés az ajanlatok elbiralasarol) — annak csatolasa nélkiil is —
a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi.
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Teljesitési hataridék

3.1.Jelen Szerzddés a Felek alairasatol a Szerz6dés teljesitéséig tart.

3.2.Tervezési feladat kapcsan a szerzOdéskotéstél szamitott 110 nap (kétbérterhes részhataridé) az

engedélyek Eloszt6i engedélyes felé térténd benyijtasi hatdridé. A Vallalkozé a benyujtasrol
koteles a benyujtasi igazolast Megrendeld részére. A fenti hataridd alatt az aldbbi feladatok
elvégzése sziikséges:
a. Igénybejelentés Elosztoi engedélyes irdnyaba
b. Miiszaki-gazdasagi tajékoztatd (MGT) Eloszt6i engedélyes altali kiadasa
c. Miiszaki-gazdaséagi tajékoztaté (MGT) alapjan Csatlakozasi terv (CST) elkészitése &s
Megrendeléi jovahagyas utdn benyljtdsa engedélyezésre 15 napon beliil az MGT
kézhezvételétdl szamitva
d. Csatlakozasi terv jovahagy4sanak kiadasa Elosztéi engedélyes altal
e. Az Eloszt6i engedélyes altal jovahagyott Csatlakozasi terv alapjan a Kiviteli terv
elkészitése s jovahagyasa a Megrendeld altal

3.3.A csatlakozési kérelem benytjtdsa, a csatlakozasi dokumentaci6 elfogadésa és a szolgaltatd

engedélyezése is ezen hataridon beliil kell, hogy megtérténjen.

3.4. A kivitelezési hatdridd a munkaterlilet dtad4satél szamitott 123 nap (k&tbérterhes véghatarid),

3.5.

3.6.

3.

3.8.

mely egyben a munkateriilet dtadasdnak a napja. A fenti hatéridé alatt az alabbi feladatok elvégzése
sziikséges:
a. Napelem panelek, inverter(ek), tartoszerkezet(ek), egyéb anyagok beszerzése, leszallitasa
b. Telepités
c. Prébatizem — 72 6ra az eloszt6i engedélyes altal tortént atvételt kovetden

A miszaki atadas-atvételi eljaras idétartama 30 nap. Hatariddben teljesit a Vallalkozo, ha a
teljesitési hataridére a miszaki atadas-atvétel megkezdddik.

A Vallalkozd koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni amennyiben barmely elérel4thaté
probléma vagy késedelem varhat6, amelyek bekdvetkezése a jelen Szerzédésben meghatarozott
hatérid6k betartaséat veszélyezteti (akadélyoztatas).

Az akadélykozlésben a bejelentést alatdmaszté dokumentumokat is egyidejlileg csatolni kell, és
meg kell jel6lni az akadélyoztatds fennallasanak véarhaté idétartamét. A Megrendeld fenntartja a
jogot, hogy az akadalykozlésrol sz6lo értesités kézhezvétele utin a Vallalkozotél tovabbi, az
akadélyoztatas fennallésat, vagy az akadalyoztatds koriilményei aldtAmasztasat szolgald tovabbi
adatokat, informaciokat, vagy dokumentumokat kérjen. Errdl a Megrendeld irasban tajékoztatja a
Vallalkozot megjellve egyben a kért tovébbi informéciok, dokumentumok benyujtasara
vonatkozo észszeri (pét)hataridét is.

A teljesités hataridejét kizarolag olyan, a Megrendeld 4ltal is elfogadott objektiv és a Felek kells
kortiltekintése mellett elére nem lathaté akadalyoztatds hosszabbithatja meg, mely koriilmény
felmeriiléséért a Vallalkoz6 nem felelés, és amennyiben az a Kbt. szerzddésmédositisra
vonatkozo rendelkezéseinek megfelel.

Az akadalyoztatisbol ad6d6, a Megrendeld altal is elfogadott mértékii (idétartamt) hataridé-
hosszabbitas kapcsan a Felek a Kbt. 141.§-a szerinti szerzédésmoédositassal rendelkezhetnek,
amennyiben az abban foglaltak fennallnak.

3.9. Az épitési munkateriilet dtadasaért a Megrendeld, mint épitteté felel a Magyar Epitészetrd] sz616

2023. évi C. torvény (a tovabbiakban Métv.) alapjan. Vallalkozé6 a munkateriilet atadasat
megel6zden azonban koteles a csatlakozédsi dokumentécié elkészitésére, és engedélyeztetésére.
Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy a munkateriileten pArhuzamos munkavégzés fog
zajlani. A kivitelez6k a munkavégzés soran kotelesek egyiittmiikédni egymassal.
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3.10. Az épitési naplé készenlétbe helyezésének és megnyitdsénak idSpontja: Az épitési
munkateriilet 4tad4sa. A Megrendelé az épitési naploban az épitési munkateriiletet atadja a
fovallalkozo kivitelezének. A naplé megnyitotta valik, miutén a f6vallalkozé kivitelezd az épitési
munkateriilet atadasat elfogadta.

3.11. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddésben hivatkozott hatariddk tekintetében a napokban,
hetekben vagy honapokban megallapitott hatariddbe vagy idétartamba a kezdonap nem szamit bele.
Kezd6nap az a nap, amelyre a hatéridé megkezdésére okot ad6 cselekmeény (pl. munkateriilet
atadasa) vagy egyéb koriilmény esik. Ha a hatridd utolsé napja nem munkanapra esik, a hatarido
csak az ezt kovetd legkdzelebbi munkanapon jér le.

3.12. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés alapjan teljesitendd vallalkozoi teljesités oszthatatlan
szolgéltatdasnak mindsiil.

3.13. Vallalkoz6 cégszerti aldirassal ellatott Gitemtervet koteles késziteni, és azt a Megrendel6
részére jovahagyas céljabol atadni.

3.14. A kivitelezési feladatok kezdési idépontja (épitési munkateriilet atadasanak idépontja): A
Vallalkozé 4ltal elkészitett, Megrendeld 4altal jovahagyott kivitelezési dokumentaci6
Megrendelének torténd atadasatol szamitott legkésébb 8 napon belill kertil kitlzesre.

3.15. Villalkozd a Megrendeld elézetes tajékoztatasaval jogosult elételjesitésre. Megrendeld a
munkateriiletet jegyzokonyvileg adja at. Ha ezen atadéast Vallalkozé ok nélkil keslelteti, gy Felek
a teljesitési hatéridé szamitdsat a Megrendel6 altal kitiizott munkatertilet atadasi id6ponttol
szamitjak, valamint az igy keletkezd késedelembdl eredd t6bbletkdltségek Vaéllalkoz6t terhelik.

3.16. Vallalkozo kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossdgokkal kapcsolatos észrevételeit rogziteni, és a Megrendeld
figyelmét ezen hidnyossdgok megsziintetésére felhivni. Koteles megvizsgalni, hogy a
munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzésben. Amennyiben Vallalkozé6 ezen bekezdésben szabalyozott ellendrzési
kotelezettségét elmulasztja vagy nem kellé koriiltekintéssel végzi, Ggy az ebbdl eredd karokért
kartéritési felelosséggel tartozik.

3.17. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az 4tadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti.

3.18. Megrendel® kizérolag a kivitelezési munkdk altal érintett tertiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes meliéklétesitményi, felvonuldsi és tarolési tertiletrdl, szocidlis létesitményérol
Vallalkozo6 koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztevel sajat
koltségén-elbontani és elszéallitani.

3.19. A Viallalkozé a munkateriiletért annak 4tadas-atvételétél a Megrendelének valo
visszaadasaig (sikeres miiszaki 4tadas-atvételig) feleldsséggel tartozik, a teljesitési helyen a
kéarveszélyt a sikeres miiszaki tadés-atvétel iddpontjaig a Vallalkozo viseli. A Vallalkozd sajat
koltségére és feleldsségére koteles gondoskodni az elkésziilt és folyamatban 1évé munka
minéségének megbrzésérdl, tovabba a munkateriilet (ideértve az ott tarolt, illetve beépitett
anyagokat, késziilékeket, berendezéseket stb.) Orzésérdl, védelmérél és a vagyonvédelmi
rendszabélyok betartasardl. A Vallalkozé feladata és kotelessége tovabba a munkatertilet rendezett
kialakitésa, valamint a felvonulasi teriiletek, anyagleraké helyek biztositasa. A Véllalkozot terheli a
kivitelezési helyszinen WC hasznélat biztositasa sajat személyzetének (az épiileten beliili mosddk
és zuhanyzOk nem hasznalhatéak), valamint annak koltségei, €s sajat koltségén koteles
gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszamainak elhelyezésérol és 6rzésérol
(felvonulési koltségek).

3.20. A Villalkozé a munkateriiletet és a sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg koteles a
Megrendelének birtokba adni, amelyet a Felek jegyzokdnyvben rogzitenek.

4/23. oldal



hd

4./ A teljesités modja

4.1. A Véllalkozénak a munkavégzése soran fel kell vennie a kapcsolatot az érintett hatésdgokkal,
szakhatosdgokkal, kozmiiszolgaltatokkal. A Vallalkozénak egyittal tajékoztatnia kell a
Megrendel6t azokrol az 4ltalanos és konkrét eldirasokrol, amelyek betartasa sziikséges, hogy a terv
alapjan késobbiekben megvaldsul6 létesitmények miikddtetése akadalyokba ne titkozzék.

4.2.Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzddésben vallalt feladatait a vonatkozé
jogszabélyoknak, valamennyi Magyarorszdgon érvényes szabvanynak és miiszaki eldirdsnak
megfeleléen, ezek hidnyaban a kialakult szakmai kovetelmények és gyakorlat alapjan, I. osztalya
mindségben, valamint a betervezett anyagok, szerkezetek, berendezések gyart6i altal kiadott
alkalmazasi, beépitési utasitasok figyelembe vételével végzi el, ugy, hogy az elkésziilt 1étesitmény
a rendeltetésszerii hasznalatra minden tekintetben alkalmas legyen.

4.3. Amennyiben a teljesitési idétartam alatt a vonatkozd jogszabalyok, illetéleg miiszaki el8irdsok
barmelyike modosul, és a tervek annak hatalya ald esnek, Ugy a sziikséges mddositasokat
valamennyi tervben a Vallalkozdnak 4t kell vezetnie.

4.4. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, kiilondsen azon
tételek eset¢ben, amelyek a Szerzédés részét képezé dokumentumokban nem keriiltek eléirasra,
azonban a szakmai szokasok ¢és a technika mai 4llasa szerint hozzatartoznak a szerzddéses feladatai
és kotelezettségei teljes korii teljesitéséhez.

4.5. A Vallalkoz6 a feladatait a Szerz6dés targya szerinti tevékenységet iizletszeriien végzé személytél
elvarhat6 fokozott gondossaggal és magas szakmai szinvonalon, a Megrendeld utasitasai szerint és
érdekeinek megfelelden, a gazdasagossagi kovetelményekre is tekintettel kételes teljesiten.

4.6.A Vallalkozo kijelenti és felel azért, hogy a Szerzddés megkétése elétt, mint szakvallalat sajat
felelésségére megvizsgalta a feladatot, és meggy$zodott a munkavégzést, a szerz6déses Gsszeget és
a hataridSk betartasat befolyasolé 6sszes koriilményrdl. A Vallalkozé kijelenti tovabba azt is, hogy
a munkatertiletet megismerte és azt a feladat elvallalasahoz sziikséges mértékben megvizsgalta, a
feladat vegrehajtasat zavard, illetve a feladat teljesitésével dsszefliggd kozlekedési, technikai és
termeszeti  koriilményeket szakvéllalattél elvarhaté gondosséggal tanulményozta és pontos
tudomasa van a kivitelezésnél iranyado6 jogszabalyi és hatdsagi eléirasokrol.

4.7. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerz6dés teljes hatalya alatt szerepel a kivitelezéi névjegyzékben.

4.8. Vallalkoz6 a feladatait a szerzodés targya szerinti tevékenységben jartas szakérté gondossagaval
koteles végezni, felelés a vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseinek betartasaért. Barmely, a
teriiletre, vagy a szerzOdés targyara vonatkozd jogszabélyi rendelkezés megsértésébdl eredéen
Megrendeldt, harmadik személyt ért karért, vagy barmely felmeriild fizetési kotelezettségért
Vallalkoz6 vétkességére tekintet nélkiili, objektiv és teljes felelosséggel tartozik.

4.9.A Villalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolddd életvédelem biztonsagihoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott kéarokat helyreallitani, illetve megtériteni.
Villalkoz6 a nem szakszerii munkavégzésb6l eredd karokért teljes korii felel6sséggel tartozik.

4.10. A Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
vagy munkaszerzédéssel rendelkezé munkavallalékat foglalkoztathat.

4.11. Vallalkozé tevékenysége soran keletkezd hulladékok hatélyos jogszabalyoknak megfeleld
gylijtése, kezelése Vallalkozo feladata.

4.12, Vallalkoz6 a munkavégzés soran a munkavédelemrdl sz616 1993, évi XCIIL. torvény és az
5/1993. (XI1.26.) MM rendelet a munkavédelmi térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasardl,
valamint az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatr6l sz6l6 hatdlyos rendelet rendelkezéseit koteles
maradéktalanul betartani és betartatni.
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4.13. Vallalkoz6 koteles a szerzddés teljesitése sordn az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl
sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerz6désszerl
teljesitésnek kizardlag az a teljesités tekinthetd, amely maradéktalanul megfelel jelen szerzédésben
&s annak mellékleteiben vallalt kotelezettségeknek, valamint a vonatkozo eldirasoknak.

4.14. Vallalkozé kételes a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint épitési naplot
vezetni.
4.15, A Vallalkozé a szerzddés teljesitésébe koteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013.

(VIL 11.) Korm. rend. szerinti felelds miiszaki vezetdt, aki szerepel az épitményfajta szerinti
hataskérrel rendelkezd épités feliigyeleti feladatokat ellatd szerv éltal vezetett Felelés Miiszaki
Vezetdi névjegyzékben: az aldbbiak szerint: a 266/2013. (VIL. 11.) Korm. rendelet VI. Szakma
Felelds miiszaki vezetés 2. rész Szakagi felelds miszaki vezetdi szakterilletek 5. sor
Epitményvillamossagi szakteriilet MV-EV jogosultsagi szakember és a 266/2013. (V1L 11.) Korm.
rendelet 3. rész A sajatos épitményfajtik felelds miiszaki vezetdi szakteriiletek 17. sor Villamossag
szakteriilet MV-VI jogosultsagu szakember.

4.16. A Vallalkozé altal a 4.15. pont szerint bevont felelds miiszaki vezetok:

4.16.01.MV-EV jogosultsagu felelds miiszaki vezetd: Katona Léaszl6 (06-01334, 06-60208)
4.16.02.MV-VI jogosultsagi felel6s miiszaki vezetd:! Simon Péter (06-0751, 06-60784)

4.17, A felelds miiszaki vezetdnek a teljesités helyén allandéan elérhetdnck kell lennie és a
szikséges szakmai mindsitéssel, valamint a hasonl6 jellegi épités-kivitelezési munkak
kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vallalkozét csak a Szerzédésben és/vagy
az épitési napléban — a naplévezetés szabélyai szerint — megjellt személy képviselheti.
Amennyiben a Vallalkozé képviseldjének személye véltozik, tgy azt a Vallalkoz6 koteles a
Megrendeld képviseldjével eldzetesen frasban, cégszeriien alairt levélben kézolni.

A Villalkozé koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyeb szitkséges
munkélatokat, amelyek a kivitelezés szerz6désszerii megvaldsitasihoz szitkségesek. A Villalkozé
kotelezettséget vallal a szolgaltatds teljességéért és hianytalansagaért, kiilondsen azon tételek
esetében, amelyek a Szerzddés részét képezd dokumentumokban nem kertiltek eléirasra, azonban a
szakmai szokésok és a technika mai 4llasa szerint hozzatartoznak a szerzddéses feladatai €s
kotelezetiségei teljes korii teljesitéséhez. A Villalkozé kdteles a munkajat idSben Ggy végezni €s
szervezni, a kivitelezést gy koordindlni és az esetleges dontéseket a Megrendel6tl ugy
megkovetelni, hogy a kivitelezés késedelem nélkiil megkezdhetd és folyamatosan megszakitas
nélkiill végezheté legyen. Véllalkoz6 tovébba koteles arra, hogy a Szerz6dés teljesités¢hez
sziikséges, kifejezetten a sajat munkavégzéséhez kothetd hatosagi jovahagyésokat beszerezze,
illetve a hatésag vagy mas szervek felé a bejelentési kotelezettségeknek eleget tegyen

418, Vallalkozd a munkénak Megrendeld altal az eljarast megindité felhivdsban hasznélt —
megnevezését valtozatlan forméban fel kell tintetnie minden, jelen szerzOdés teljesitésével

kapcsolatos dokumentumon.

4.19, Megrendeld jogosult a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok teljesitésének
folyamatos ellendrzésére.

4.20. Vallalkoz6 kételes a jogszabalyban eléirt ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok sordn
kozremiikodni.
4.21. Vallalkozo koteles megfeleld iddben és modon intézkedni, hogy azokon a vizsgélatokon és

cllenérzéseken, amelyek a Vallalkozd feleldsségi korébe tartoznak, a hatdsag, illetve
szakhatdsagok, valamint Megrendeld képviseldi részt vehessenek.

4,22, Vallalkozé kodteles Megrendeldt minden olyan korilményr6l haladéktalanul értesitent,

I A szakember neve és a kamarai jogosultsdganak szama a szerz6déskotéskor kitdltendd.
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amely a szerzdésben meghatarozott feladatok eredményességét vagy eldirt hataridére vald
elvégzéset veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd kérért Vallalkozé felelds.

4,23, Vallalkoz6 kételes Megrendeld utasitésai szerint eljarni. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy
szakszerlitlen utasitdst ad, erre Villalkoz6 kételes 6t figyelmeztetni. Amennyiben Megrendeld a
figyelmeztetés ecllenére utasitdsat fenntartja, a Vallalkozé koteles a munkat Megrendel6
kockazatdra elvégezni, kivéve, ha az jogszabaly vagy hat6sigi el6irds megsértésével jama.
Amennyiben Vallalkozé a jelen pontban foglalt figyelmeztetési kotelezettségét elmulasztja
teljesiteni, gy az ebbdl eredd karokért felelésséggel tartozik.

4.24. Villalkozo kijelenti, hogy a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (2) és (4) bekezdésében
foglaltakat, mely jelen szerz8désre irdnyadd, maradéktalanul

4.25, A Megrendelé miiszaki ellenre a munka kivitelezését és az épitési naplét folyamatosan
ellenérzi, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. r) pontja alapjan az épités helyszinén az
¢pitdipari kivitelezési tevékenységnek a szerzddésben meghatarozott idékozonkénti, de legalébb tiz
naponkeént, €s ezt az épitési naploban rogziti eseti bejegyzéssel.

4.26. Villalkozé6 jelen szerzdés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szdméra kételes megismerhetové tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
tigyletekr8l Megrendelét haladéktalanul értesiteni, valamint Véllalkozé véllalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a szerzodés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo adékételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5./ Villalkozéi dij, fizetési feltételek

5.1. Jelen szerz8désben foglalt feladatok szerz8désszerii teljesitését a Vallalkozé a jelen
szerzGdésben meghatdrozott 78 184 404, Ft + AFA, azaz hetvennyolcmillié —
egyszaznyolcvannégyezer - négyszaznégy forint plusz 4ltaldnos forgalmi adé egydsszegi
atalanydijon vallalja.

5.2.A Villalkozé kijelenti, hogy a fenti dij tartalmazza valamennyi szerzédéses feladat
ellenértékét: a tervek és minden egyéb dokumentdcié Szerzédésben nevesitett vagyoni és
felhaszndlasi joganak és az adminisztrativ munkaknak az ellenértékét, minden olyan koltséget
is, amely a Szerz6désben rogzitett szolgaltatés teljes korii teljesitéséhez sziikséges, illetve azzal
rendszerint egyiitt jar.

5.3.A Villalkoz6 a fenti dfjon felil a Szerzédésben vallalt feladatai ellatiséval kapcsolatban

semmilyen jogcimen tSbbletkSltséget nem érvényesithet.

5.4.Megrendel6 részteljesitést nem fogad el, de a véllalasi 4r egyes részleteinek kiegyenlitését az
afatérvény 57. § szerint az aldbbiak esetén vallalja:

Részszamla Késziiltségi fok Szamla dsszege

1. A Miiszaki-gazdasagi tajékoztaté (MGT) | a vallalkozasi dij 15 %-a,
alapjan elkészitett és Megrendelé altal | azaz netté 11 727 661 -
elfogadott  Csatlakozasi terv (CST) | FT2 +AFA

engedélyezésre torténd igazolt
benyujtasat kdvetden.

2 Szerzddéskotéskor keriil kitdltésre. j
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2. Az Elosztoi engedélyes éltal jovéhagyott | a véllalkozasi dij 5 %-a,
Csatlakozasi terv alapjén elkészitett és | azaz netté 3 909 219 - FT?
Megrendeld altal elfogadott kiviteli terv +AFA
atadasat kdvetden

B! A tervezés ¢és kivitelezés 70 %-os | a vallalkozasi dij 50 %-a,
késziiltségi fokanal a miszaki ellendr | azaz netté 39092202 -

B teljesitésigazolasa alapjan. FT* +AFA

4. A tervezés ¢&s kivitelezés 85 %-os | a vallalkozasi dij 15 %-a,
késziiltségi fokanal a miszaki ellendr | azaz netté 11 727 661,- FT°
teljesitésigazolasa alapjan. +AFA

5. Végszamla, a tervezés és kivitelezés 100 | a véllalkozasi dij 15 %-a,
%-0s  késziiltségi fokanal a miszaki | azaz nettd 11 727 661,-FT®
ellendr teljesitésigazolasa alapjan. +AFA

5.5 Megrendeld eldleget fizet-a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az épitési beruhazasok, valamint
az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapjén az alabbiak szerint.

Eldleg osszege Eléleg fizetésének Az eléleg felhasznalasanak modja,

| hatarideje feltételei .
Az afa nélkil El6legbekérd alapjan | Az el6leg Osszege a végszamla Osszegébdl
szamitott teljes a szerzOdéskotést | kertil levonasra.
ellenszolgaltatas 5%- | kovetd 8 nap
a

5.6.Felek megallapodnak abban, hogy a netté atalanyar a befejezesi véghataridére prognosztizalt
egyOsszegli Ataldnyar, ami tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes korii, hiba- és
hianymentesen a jelzett hataridore trténé elvégzéséhez sziikseges minden koltséget.

57 Vallalkozé a szerzédés szerinti munkdk igazolt, tényleges és szerzodésszerli (rész)
teljesitésének megtdrténte utan jogosult szamlak benytjtasara. Vallalkoz6 a szamlakat koteles a
Megrendeld altal kért, jelen szerzédésben meghatarozott részletezéssel kiallitani.

A Megrendeld cégjegyzékben rogzitett pontos neve €s az addszama a jelenleg hatalyos jogszabalyi
eléirasokban (Lasd: AFA tv. 169.§ €) valamint a da) pontja kdtelezden el6irt elem.

- A cég clnevezése: DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt.

- Székhelye: 2600 Véac Kodaly Zoltanat 3.~

- Adoszém: 10863877-2-44

- A szerz6dés szdma

- A szamlahoz kapcsolddo teljesités rovid megnevezése

A szamla mellékletét képezi az 1 példany, Megrendeld éltal cégszeriien alairt tel] esitésigazolas.

5.8.Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a kiéllitott szamlat és annak mellékleteit papir alapon a fenti
postai levelezési cimre, elektronikus szdmlézas esetében a Nemzeti Uzleti Szolgaltatd Zrt.
eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu elektronikus levelezési cimre kiildi meg.

5.9.Megrendelé a teljesitést kovetben a Vallalkoz6 4ltal szerzbdésben foglaltak szerint
szabalyszeriien kidllitott szdmla alapjan, a szdmla igazolt kézhezvételétdl szamitott 30 napon

3 Szerzddéskotéskor keriil kitoltésre.
4 Szerzbdéskotéskor keriil kitSltésre.
5 Szerzddéskotéskor keriil kitdltésre.
6 Szerzédéskotéskor keriil kitoltésre.
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belil a Vallalkozé szamldban rogzitett, a cégnyilvantartasban szerepld pénzforgalmi
szamlaszamara torténé atutalds utjan teljesiti fizetési kotelezettségét.

5.10.  Felek tudomasul veszik, hogy amennyiben a fizetési feltétel alapjan szamitott fizetési
hataridé szabadnapra, {innepnapra, illetve munkasziineti napra esik, a fizetési hataridé a
kovetkez6é munkanapon jar le.

5.11.  Felek megéllapodnak, hogy a szamla ellenértékének megtéritése a szerzédésben rogzitett,
vagy a hatdlyos céginformacids adatbazisban ellenérizhetd bankszdmlaszdmra torténik.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy mas esetben a szamla kifizetése felfiiggeszthets, mindaddig,
amig a Vallalkoz6 banki igazolast nem kiild az érintett bankszadmlaszémmal kapcsolatban.

5.12. Felek megallapodnak, hogy a bankszdmlaszdm modositasi igény kifizetésre vard szamla
esetében csak abban az esetben valésulhat meg, amennyiben a megadott bankszamlaszém a
hatélyos céginformaci6s adatbézisban szerepel, vagy a Véllalkozé banki igazolast kiild az
erintett bankszamlaszammal kapcsolatban. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a
modositasi igény kapesan nem kiild banki igazoléast és a hatalyos céginformacios adatbézisban
sem ellendrizhetd az érintett bankszdmlaszam, akkor az ellenérték megtéritése a szamlan
megadott bankszémlaszémra torténik, feltéve, hogy a szamlan szereplé bankszdmlaszdm
megfelel a kordbban leirt feltételeknek.

5.13. Megrendeld a Kbt. 27/A. §-dban foglaltak szerint fogadja és feldolgozza az olyan
clektronikus szamldkat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szidmu eurdpai
szabvanynak ¢s az Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurépai Unié Hivatalos Lapjaban
kézzétett szintaxislistan.

5.14. A kilféldi adoéilletdségli  Vallalkozé kételes a  SzerzOdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatésagtél a magyar adohatdsag
kozvetlentil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

5.15.  Felek megallapodnak abban, hogy az ellenszolgaltatas kiegyenlitése sordn, amennyiben
Véllalkoz6 nem vesz igénybe alvallalkozét, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint jarnak el, amely sordn Véllalkozd szdml4jat/szamléit Megrendeld a 4.7 pontban
foglaltakra figyelemmel a kézhezvételtél szdmitott 30 (harminc) napon beliil teljesiti,
atutalassal.

5.16.  Alvallalkozd igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapjan a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint torténik.

5.17. A finanszirozasi és fizetési feltételekre a fentieken til a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6)
bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.-32. §-ai is irAnyaddk.

5.18.  Késedelmes fizetés esetén Villalkoz6 késedelmi kamatot szamithat fel, melynek mértéke a
Ptk.-ban meghatarozott késedelmi kamat.

5.19.  Megrendel6 nem koteles kamatot fizetni a vitatott vagy jéva nem hagyott szamlak sszege
utan. Megrendeld nem koteles kamatot és behajtési koltségatalanyt fizetni a vitatott vagy jova
nem hagyott szamlak Gsszege utan.

5.20.  Felek az esetlegesen felmertild pétmunka értekét az alabbi elvek mentén hatarozzak meg:

— Vallalkozé altal bedrazott koltségbecslés, amennyiben tartalmaz az elvégzendd munkénak
megfeleltethetd tételt,

— Megrendeld éltal a szerzédésben elére meghatéarozott normarendszer (pl. MVH kodlista épitési
normagytjtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

—  vita esetén mérndki szakteriileten tevékenykedd igazsagiigyi szakérté allasfoglalasa alapjan.
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521. Vallalkozé a felmeriilt és Megrendelé, valamint Miszaki ellenére 4ltal elismert ¢s
elfogadott pétmunka értékét a végszamlaban jogosult érvényesiteni. Felek rogzitik, hogy
Vallalkoz6 nem szamolhat el olyan pétmunkat, amely a tervdokumentdcié olyan
hidnyossagabol adédik, amelyet a Vallalkozénak a t8le elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett, de ezen hidnyosségot az ajanlatadas soran nem jelezte Megrendel6 felé.

Alvallalkozék, bevont szakemberek

6.1. Az alvallalkozok igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésében ¢s a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjan keriilhet sor. Vallalkoz6 legkésébb a szerzbdés
megkotésének idépontjdban koteles a Megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzodés teljesitésebe €s a szerzOdés teljesitésének id6tartama
alatt koteles a Megrendelének minden tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
clézetesen bejelenteni. A Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Vallalkozo a szerzddésbe
foglaltan nyilatkozik arrdl, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kézbeszerzési
cljarasban eléirt kizaré okok hatalya alatt 4ll6 alvallalkozot. A Vallalkoz6é a bejelentéssel
egyiitt koteles Megrendel6nek az alvéllalkozé megnevezesén, adoszaman, elérhetdségen, a
képviseletre jogosult személyén til az ajanlattevoi teljesitesen beliil az alvallalkozoi teljesités
varhato szazalékos aranyét, valamint az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgéltatas
értékét megadni. Az Megrendeld részére e kotelezettség végrehajtasardl kiilon nyilatkozatot
vagy més igazolast nem kell benytjtani.

6.2. Vallalkozd a Szerzédés kiilon mellékletében foglalt alvallalkozokat veszi igénybe, azzal, hogy
az alvallalkozék személyében bedllott valtozast a Felek nem tekintik a Szerzddés
modositasanak.

A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb) pontjai alapjan az EKR-ben a Megrendeld koteles kozzétenni
az alvallalkozd megnevezését, adoszamat, a kozbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesitéséhez
az alvéllalkozét Vallalkozé igénybe kivanja venni, tovabba az alvallalkozdi teljesités varhaté
szAzalékos ardnyét a teljesitésen beliil, valamint az ellenszolgaltatas alvallalkozo6i szerzédésben
meghatéarozott értékét, ezért a Vallalkoz6 az alvallalkozok bejelentésével egy idében koteles ezen
adatokat is megadni. Vallalkoz6 emellett kteles az alvallalkozoi teljesitést kévetoen nyilatkozni az
alvallalkoz6i teljesités tényleges szazalékos aranyardl, az ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjardl és a kifizetett ellenszolgiltatas értékerdl. Ezen adatok adattartalmaért a Vallalkozo
felel.

6.3. Az alvallalkozok és egyéb kozremiikddok igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (5) bekezdésében
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjan kertilhet sor.

6.4. Vallalkozo a szerzddés teljesitéséhez jogosan igénybe vett alvallalkozéért, kdzremikodod
személyekért tgy felel, mintha a munkat maga végezte volna. Alvéllalkozd, koézremlikddod
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kérért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

6.5. Ha Vallalkozé a jelen szerzddés teljesitése érdekében alvéllalkozot vagy egyéb kozremiikodot
vesz igénybe, a Véllalkozé az 4ltala igénybe vett harmadik személy szamara feltétleniil
sziikséges adatokat, informéciokat csak abban az esetben adhatja at, ha Vallalkozoval kotott
megéllapodasaban az alvéllalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendeldtol, vagy
Vallalkoz6tol szerzett adatokat és informacidkat a Vallalkozéval azonos feltételek szerint
kezeli.

6.6. A teljesitésbe bevont alvallalkozét, kézremiikodSt a Vallalkozora vonatkoz6 titoktartasi
kotelezettség megegyezd mérték titoktartasi kdtelezettség terheli.

6.7. Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a

szerzédés teljesitésének ellenérzése soran az épitési napld adatai alapjan ellenérzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz
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részt.

A Villalkozo a szerzddés teljesitésébe koteles bevonni 266/2013. (VIL 11.) Korm. rend. szerinti
szakagi tervezot, aki szerepel az épitményfajta szerinti hataskorrel rendelkez6 épités feliigyeleti
feladatokat ellato szerv altal vezetett tervezdi névjegyzékben az alabbiak szerint”:

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet II. Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 28. sor Energiaellatasi
¢épitmények tervezési szakteriilet, megijuld energia épitmények tervezési részszakteriilet EN-ME
jogosultsdgu szakember: 1zbéki Zoltan (06-0621, 06-60779)

266/2013. (VIL. 11) Korm. rendelet II. Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 35. sor
Epitményvillamossagi tervezési szakteriilet V jogosultsigu szakember: Nagy Istvan (06-0239)

Miiszaki atadas-atvétel

7.1.A teljesitési igazolas kiaddsdra a miiszaki 4tadas-atvételi és ilizembehelyezési eljaras
lefolytatasat kdvetden keriil sor. Ezen eljaras a munka készre jelentés alapjan a Miiszaki ellendr
altal kitliz6tt nappal kezdédik. Az 4tadas - atvételi eljards csak jelen szerzédésben
meghatéarozott valamennyi feladat szerzodésszerii teljesitését kovetden indithaté meg.

7.2. A készre jelentés utdn a Megrendelé Miiszaki ellendre — lehetdség szerint — 8 napon beliili
id8pontot tlz ki az atadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

7.3. Az 4tadds-atvételi eljaras feltételeinek biztositdsa, valamint kéltségeinek viselése Vallalkozéd
felelOssége, illetve feladata.

7.4.Ha az atadéas-atvételi eljarast Vallalkozo ok nélkiil késlelteti, Megrendeld irasban szdlitja fel
Villalkozét, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon beliil kdzosen kezdjék meg
az eljarast.

7.5. Az dtadas-atvételi eljarasrol - az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapjan - jegyz8konyv késziil, amelyet mindkét fél képviseldje alair.

7.6. A teljesités elismerését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerti
tizemvitel mellett kijavithatok és a rendeltetésszerli hasznélatra alkalmassag teljesiil. Ezekrol a
hibakr6l az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni é€s a hibajegyzékben foglalt
javitasok teljesitésére, a hidnyossagok megsziintetésére Vallalkozonak jegyzOkonyvileg
rogzitett pothataridét kell vallalnia.

7.7.Ha az atadas-atvételi eljards sordn a teljesités elismerésének a megtagaddsdra keriil sor, az
atadas-atvételi eljards meghitsultnak minéstl, és azt Felek megismételni kotelesek. A
megismétlésbol eredd tébbletkdltség Vallalkozot terheli.

7.8. Az 4tadas-atvétel akkor sikeres, ha Vallalkozo 6sszes teljesitése megfelel jelen szerzédésben és
a mellékleteiben foglalt Gsszes kovetelménynek és a vonatkozé rendelkezéseknek, vagy
jogszabalyoknak, tovabba a 72 6ra id6tartami prébatizem alatt hiba nem éllapithaté meg.

Tobb telephelyen torténd egyidejli munkavégzés esetén, valamennyi telephelyen sziikséges a

sikeres probaiizem a sikeres 4tadas-atvételi eljaras lezarasahoz.

7.9.Az Atadési dokumentéci6 2 papiralapti és 1 elektronikus (CD/ DVD/pendrive) példanyban
készil, hidnytalan tartalma a teljesitésigazolas kiad4sanak a feltétele.

7 A szakember neve és a kamarai jogosultsaganak szdma a szerz6déskotéskor kitdltends.
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7.10. Az Atadasi dokumentacié a kovetkezOkbol all a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§
(1) és (3) bekezdésében eldirtak mellett:

— Kivitelezéi nyilatkozat

— Felelés miiszaki vezet6i nyilatkozat

— Megvaldsulasi tervdokumentéciod

— EOV koordinéta helyes helyszin és nyomvonalrajz

—  Beépitett anyagok megfeleldségét igazold, magyar nyelvii tanGsitvanyok, minSségi
bizonyitvanyok, garancia jegyek, gépkdnyvek

— Az elkésziilt munkdkra vonatkozé  minOségvizsgalati,  megfeleloség-igazolasi,
mindségtanusitasi jegyzokonyvek, szakvélemények

— Villamvédelmi terv

—  Biztonsagtechnikai jegyzokényvek (Els6 felillvizsgalati jegyzokonyv, villimvédelmi
mindsitd irat, darabvizsgalati jegyzokonyv, kébel szigetelés ellendllasi jegyzokonyv)
Kezelési és karbantartasi utasitas, valamint ez alapjan tortént oktatasrol késziilt jegyzokonyv

— Fotdédokumentaci6

—  Probatizemi jegyzdkonyv

—  Epitési naplé eredeti és mésolati példanya

— Minden olyan levelezési, jegyzokényvi masolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informacidkkal bir esetleges késObbi vitaknal, vagy az lizemeltetés soran

—  Jogszabialy, kotelezd miiszaki eldirds vagy szabvany altal el6irt dokumentum minden
épliletszerkezet tekintetében.

—  Arazott 1étesitményjegyzék

—  Kezelési és karbantartasi utasitas

—  Oktatasi jegyzékonyvek

7.11. Sikeres miiszaki 4tadas-atvételi és iizembehelyezési jegyz0konyv nélkiil a végszamia nem
nyujthaté be.

7.12. A birtokbaadas az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. §-4ban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Kellék- és jogszavatossag, kartéritési felelosség

8.1
A Vallalkozé koételes legkésébb a munkatertilet tadasaig jelen Szerzédés targyara vonatkozo
teljes korti (valamennyi, a tevékenységgel okozati 6sszefiiggésben all6 karra kiterjedd) épitési-
szerelési feleldsségbiztositasi szerzddést kotni, illetve a meglévd biztositasi szerzddeset
kifejezetten és elkiilonitetten a jelen szerzddés targyara a jelen pontban meghatarozott osszegre
kiterjesztent, illetve azt a szerz8dés teljes iddtartama alatt koteles fenntartani. Ennek hidnyaban
a Megrendeld a munkateriilet 4taddsat megtagadhatia. A munkateriilet 4taddsanak
megtagadasabol eredd késedelmes teljesitésért a Vallalkozo felel.

A Vallalkozé 4ltal biztositandd épitési-szerelési feleldsségbiztositds Osszege a szerzédés

id6tartamara legalabb 1. rész: minimum 6.000.000,- HUF/kdresemény valamint minimum

20.000.000,- HUF/év 6sszegli épitési-szerelési feleldsségbiztositas

A Villalkozo koteles legkésébb a szerzédés hatdlyba 1épését koveté 3 munkanapon beliil a jelen
Szerzédés targyara vonatkozo tervezdi feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, illetve a meglévd
biztositasi szerzddését kifejezetten és elkiilonitetten a jelen szerzédés targyara a jelen pontban
meghatérozott &sszegre kiterjeszteni, illetve azt a szerzddés teljes idStartama alatt kételes
fenntartani. A Vallalkozd altal biztositandd tervezési felelésségbiztositas Osszege a tervezesi
munkéra minimum 300 000,- HUF/karesemény és minimum 1 700 000,- HUF/év

8.2 A kivitelezéi feleldsségbiztositasnak meg kell felelnie a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
21/B.§-21/G §- aiban foglalt jelen szerz6désre iranyado eldirasainak.

12/23. oldal



8.3 Koz0s ajanlattétel esetén: Felek rogzitik, hogy a felel6sségbiztositassal a kozos ajanlattevoknek
kiilon-kiilén kell rendelkeznitik.
8.4 Hibas teljesités esetén iranyadd rendelkezések (szavatossag)

8.4.1. A Vallalkozo szavatossagot vallal azért, hogy a Szerzddésben meghatérozott tervezés
és kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Vallalkoz6
ajanlatdban, a Szerzédésben valamint a vonatkozd szabvdnyokban meghatérozott
mindségi és egycb kovetelményeknek, illetve rendeltetésszerii hasznalatra tovabba a
célzott hatas kivaltasara alkalmas.

8.4.2. Viéllalkozo hibasan teljesit, ha a szolgaltatas a teljesités idOpontjaban nem felel meg a
szerzbdésben vagy jogszabalyban megallapitott mindségi kovetelményeknek. Hibas
teljesités esetében a Ptk. kellékszavatosségra vonatkozo rendelkezései irdnyadok.

8.4.3. Hibas teljesités esetén a Megrendelé érvényesitheti a Ptk-ban illetve mds
Jjogszabalyokban megallapitott szavatossigi jogokat. Amennyiben a Megrendeld a
hibas teljesités kijavitasat, vagy kicserélést érvényesit, a késedelmi kotbér eldirasat
kell alkalmazni a Vallalkoz6 szerzddésszerii teljesitésének id6pontjaig. Megrendeld a
szavatossagi jogon til a szerzOdésszegéssel okozott karanak megtéritését is
kovetelheti.

8.5. A munkavégzésbol szarmaz6 vétkes magatartdssal okozott karokért a Vallalkozd felelds, a karok

9./

rendezése az 6 feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hataridbre torténd elvégzésének
elmulasztasabdl addédd, a Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott karokért a Véllalkozo6
kozvetleniil felelos, akkor is, ha a kart alvallalkozo6ja okozta.

Jotallas

9.1.Véllalkozé az altala telepitett napelem panelekre a sikeres miiszaki atadéas-atvételi eljaras
lezarasat kovetd els6 munkanaptdl szdmitottan a Véllalkozd a kételezd 12 év (144 hoénap)
termékjotallast meghalado tobbletjotallast vallal (termékjotallasl), az aldbbiak szerint:
- koételezo termékjotallas: 12 év (144 hénap)
- tobbletjétallas: 60 honap/szerz6déskotéskor keril kitoltésre/
- minddsszesen termékjotallas: 204 hdnap/szerzédéskotéskor kertil kitdltésre/

9.2.Viallalkoz6 az altala telepitett inverterekre a sikeres miiszaki dtadés-atvételi eljaras lezarasat
kovetd els6 munkanaptél szamitottan a Vallalkozé a 10 év (120 honap) kotelezd
termékjotallast t vallal.

9.3.Vallalkozé a telepitett napelemes rendszerre (a napelem panelek kivételével) valamint az altala
elvégzett kivitelezési munkara a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasat kovetd elsd
munkanaptol szamitott 60 naptari honap kételezd jotallasi idon feliil 60 honap tobblet-jotallast,
azaz. mindosszesen 10 év (a nyertes ajanlattevé megajanlésa szerint) naptari hénap azonos
naptari napjat koveto elsé munkanapig jotallast vallal (altalanos jotallas).

9.4. A jotallas idotartama alatt a Vallalkozo koteles
— élet-, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitasat annak tudomadsara jutasat kovetben
azonnal,
— az Uzemeltetést akadalyozd hibdk kijavitdsat, annak tudomdsara jutasat kovets 24
(huszonnégy) 6ran beliil,
— az lizemeltetést nem akadalyozé hibédk kijavitasat, annak tudomaséra jutasat kovetd 3 (harom)
naptari napon beliil megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

9.5.Elobbieken tul a Vallalkozé az altala telepitett napelem panelekre a sikeres miiszaki 4tadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetd els6 munkanaptol szdmitott 25 év id6tartamra a napelem panel
névleges teljesitményének 80%-a mértékéig teljesitménygaranciat vallal. A termékgarancia
érvényességi ideje alatt a Vallalkozo koételes a névleges teljesitmény 80%-at el nem érd
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teljesitményli a napelem paneleket kicserélni.

9.6. Véallalkozé a fentieken felill a vonatkozé jogszabalyokban eldirt idétartamt szavatossagot,
tovabba a beépitett anyagok tekintetében a kotelezd alkalmassagi id6 biztositasat vallalja.

10./ Jotallasi biztositék

10.1. Vallalkoz6 az éltala elvégzett munkékra vallalt jotallasi kotelezettség biztositésa érdekében
koteles a Megrendeld részére jotallasi biztositékot nyudjtani, melynek mértéke a nettd
ellenszolgaltatas 5 %-a.

10.2. A jotallasi biztositéknak a szerz8désben rogzitett sikeres miiszaki atadasatvétel napjatdl
(jotallasi kotelezettség kezdetének idopontja) a jotallasi idoszak végétdl szamitott 30 napig kell
érvényesnek lennie és Megrendel$ rendelkezésére allnia azzal, hogy a jotallasi biztositék
rendelkezésre all6 Osszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken. A jotallasi
biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti, Vallalkozé altal valasztott
forméaban teljesithetd, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld lehetéve teszi,
hogy a biztositék Vallalkozdénak a teljesitésért jaro ellenértékbol visszatartés utjan keriiljon
biztositasra.

10.3. Felek a jotallas lejaraténak napjéan az elkésziilt munkara vonatkozoan utdé—feliilvizsgalati
eljarést folytatnak le. Az uto-feliilvizsglati eljards kezdénapjat felek az atadas-atvételi
jegyzOkoényvben pontosan meghatarozzak.

10.4. Megrendeld legkésébb az uté-feliilvizsgalati eljards kezdOnapjat megelézd  30.
(harmincadik) napon hibajegyzéket nyunjt at Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibakat az uto-
feliilvizsgalati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.

11./ Szerz6dés idotartama, hatalya

11.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddést hatarozott idére, a
szerzbdéses kotelezettségek mindkét fél altali teljesitésének napjaig kotik.

11.2. A mindkét Fél altal alairt Szerz6dés abban az esetben 1ép hatalyba, ha a pénziigyi
fedezetet biztositd fedezet rendelkezésre all. A szerzédés hatdlybalépésének napja:
a fedezet rendelkezésre allasarol szol6 tajékoztaté megkiildése Vallalkozd részére.
Amennyiben a Szerzddés teljesitéséhez sziikséges pénziigyi fedezet a Szerz6dés
aldirasanak idépontjaban rendelkezésre 4ll és az szabadon felhasznalhato, ugy a
Szerz6déses Megallapodas hatalybalépésénck napja megegyezik a Szerzodéses
Megallapodas alairasénak napjaval /a szerzodés alirdsanak napjan ez az irdnyado,
a szerzOdés az alairaskor hatalyba lép/.

11.3, Megrendeld rogziti, hogy amennyiben a 11.2. pontban foglalt hatdlyba léptetd
feltétel a Szerzddés alairasat kovetd 180. napig nem teljesiil, akkor a Szerzodés
nem 1ép hatilyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogeselekmény nélkiil a
kotelembol. Vallalkozd a Szerzodés aldirasaval véglegesen és visszavonhatatlanul
lemond arr6l, hogy a hatdlybalépés elmaraddsa okdn barmely,
ajanlatkérdvel/Megrendelével szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

11.4. A szerzdédés mindkét fél a 11.3. ponton til a szerzddésszerii teljesitésével
megszlnik.
11.5, Azon, a jelen szerzddés alapjan fennallé jogok és kotelezettségek, amelyecknek

természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (kiillonds tekintettel a
titoktartasi kotelezettségre vonatkozd rendelkezésekre), a jelen szerzddés
megszinését kdvetden is hatadlyban maradnak.
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11.6. Szerz6dd felek rogzitik, hogy a kozottikk fennalld szerzbdéses jogviszony barmely
okbdl torténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzédésszegéshez fliz6dd egyéb
szankcidk vagy jogosultsagok gyakorlasit nem korlatozza, illetve nem zarja ki.

11.7, A Szerz8dés megsziinése, megsziintetése esetén a Vallalkozo kételes a Megrendeld
részére minden addig elkészitett tervet, rajzot, specifikdciét a hozza tartozod
felhasznalasi €s vagyoni jogokkal egylitt atadni, koteles tovabba 4atadni a
Megrendelé részére minden olyan adatot, dokumentumot, amely a Szerzédés
teljesitése kapcsan jutott a birtokaba, illetve amelyet a Szerzddés teljesitése
kapcsan készitett.

12./ Szerzédésszegés, kotbér

12.1.Vallalkoz6 szerzodésszegést kévet el kiilonosen, de nem kizarolagosan, ha
— késedelmesen teljesit,
— hibasan teljesit, mert az elvégzett munka a teljesités id6pontjaban nem felel meg a
szerzodésben meghatarozottaknak,
— aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelos.

12.2.A késedelmi kétbér Osszege jelen szerz6désben koriilirt feladat teljesitésével kapcsolatos
késedelem esetén naponta a késedelemmel érintett késziiltségi fokhoz rendelt nettd ellenérték
(kotbéralap) 2 %-—a, maximum a kotbéralap 20%-a.

12.3.A kétbérmaximum elérése silyos szerzOdésszegésnek mindsiil, amely esetben Megrendeld
felmondhatja a szerzodést.

12.4.A szerz6dés meghitisulasa és/vagy ellehetetleniilése esetén érvényesithetd meghiusulasi
kotbér mértéke a teljes netto ellenszolgéltatas 30 %-a.

12.5.A szerz6dés meghitsultnak tekintendé akkor is, ha a Véllalkozé a munkéat nem kezdi meg,
akadalyt sem ko6zol az eldirt idoszak alatt, és a munkat nem végzi el.

12.6.A kotbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénziigyi teljesités
Osszegébdl levonhatd. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése
nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kdra nem
meriilt fel. A Megrendelé érvényesitheti a kotbért meghalado kérat, és a szerz6désszegésbol
ered0 egyéb jogait is.

12.7.Felek a masik Fél sulyos szerz6désszegése esetén jogosultak egyoldaltian, azonnali hatéllyal a
jelen szerzddés felmondasara, vagy — amennyiben még nem tortént teljesités — a jelen
szerz6déstol elallni.

12.8.Vallalkoz6 stilyos szerzddésszegésének mindsiil kiiléndsen, de nem kizarélagosan, ha:

— Megrendeld irasbeli felszdlitdsa ellenére nem a szerz6dés szerinti mindségben, illetve
tartalom szerint teljesit (kiilonds tekintettel arra, ha a napelem rendszer tényleges
Osszteljesitménye a napelem panelek cseréjét kovetGen sem éri el a Vallalkoz6 ajanlataban
megajanlott értéket),

— ateljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

— ajelen szerzoédésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy ennek
kovetkeztében Megrendelének a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében,

— a szerz8dés 3./ pontja szerinti hatariddk barmelyike tekintetében t&bb, mint 10 napos
késedelembe kertil.

— felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszdmolasi eljarast rendelnek el, legfébb szerve
a tarsasag végelszamolasanak, megkezdésérdl, felszdmolasanak kezdeményezésérol hataroz,

— ellene csédeljaras indult és a vonatkozd jogszabédlyok alapjan tartott targyaldson a
hitelez6ktdl nem kap eldzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

— birdsagi dontés szerint a csddeljaras soran a hitelezékkel nem jon létre egyezség,
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— jogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

— béarmilyen médon megtéveszti a Megrendelét, vagy valétlan adatot szolgaltat és ez kozvetlen
vagy kdzvetett médon sulyosan kéros hatassal lehet a lényeges szerzodeses kotelezettségek
teljesitésére,

— akésedelmi, vagy hibas teljesitési kotbér a maximalis mértéket elér,

12.9.Megrendeld sulyos szerzddésszegésének mindsiil, ha:
— az 4ltala jovahagyott szdmlat annak fizetési hatéridején tdl, ujabb 30 (harminc) napos
fizetési hataridén beliil sem egyenliti ki.
— a Megrendel® fizetésképtelenné vélik, vagy felszamoljak.

12.10. A Megrendelé felmondhatja a szerz8dést a Kbt. 143.§ (1) bekezdés szerinti esetben, illetve
koteles felmondani a szerzodést a Kbt. 143.§ (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

12.11. Mentesiilnek a szerz6do felek a szerz6désszegés kovetkezményei aldl, ha:
bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6dé fél nem szerzddésszerii teljesitésére vezethetd
vissza,

—  bizonyitjak, hogy kételezettségeiket ,,vis maior” esete miatt nem tudték teljesiteni.

12.12. Egyik fél sem felelds a Szerzdés szerinti kotelezettségeinek nem szerzddésszeri
teljesitéséért, a teljesités késedelméért vagy a nem teljesitéséért, ha a mulasztds vis maior
kévetkezménye. Vis maior koriilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathat6 €s emberi
erdvel elharithatatlan koriilményeket (pl.: hdbort, orszagos sztrajk, foldrengés, arviz, tlizvész,
terrorcselekmény stb.), amclyek nem fiiggnek a Felek akaratatol és kozvetleniil akadalyozzak
az adott felet a szerz6déses kotelezettségének teljesitésében.

12.13. Azon fél, akinek az érdekkorében a vis maior bekdvetkezik, koteles a vis maior tényérdl,
okarol és varhatd id6tartamardl a masik felet irdsban haladéktalanul értesiteni. Az értesitést
elmulasztd fél az ebbdl eredd karért korlatozas nélkiil felel. Amennyiben a vis maior nem teszi
lehetetlenné a Szerz6dés teljesitését, de késlelteti azt, a Felek -ellentétes irasbeli
megallapodasanak hidnyaban a teljesitési hataridd a vis maior okozta késedelem id6tartamaval
aranyosan meghosszabbodik.

12.14. Szerzddd felek rogzitik, hogy a kozottikk fennallé szerz6déses jogviszony barmely okbol
torténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzddésszegéshez fiiz6dd egyéb szankciok vagy
jogosultsdgok gyakorlasat nem korlatozza, illetve nem zérja ki.

12.15. Barmilyen nem szerz6désszerii teljesités jogi fenntartds nélkiili elfogadasa a Megrendel6
részérdl nem jelent joglemondast azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a Megrendeldt a
_Vallalkoz6 szerzddésszegése kovetkezményeként megilletik.

12.16. Jelen szerzdédés barmely okbol vald megsziinése vagy megsziintetése esetén, a
megsziinéstdl vagy megsziintetéstdl szamitott 8 napon beliil a Szerz8dd felek kotelesek
egyméssal elszdmolni. Jelen szerzddés megsziinése vagy megsziintetése nem érinti az
elszamolasi és titoktartasi kotelezettségek teljesitését, illetve fennalltat.

13./ Szerz6désmaodositas

13.1.  Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés modositasa kizarélag a Kbt. 141.§ altal
eldirt rendelkezések szerint, a Felek k6z0s megegyezésével, irasban érvényes.

13.2. Nem mindsiil szerzédésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
kiilondsen a székhelyében, képviseldiben, szamlavezetd bankjaban, bankszdmlaszémaban
bekdvetkezd valtozas, tovabba a szerzédéskotés és teljesités soran eljard szervezet €s a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozas. Az emlitett valtozdsokrél az érintett fel a
masik felet — az eset koriilményeitdl figgden — vagy eldzetesen irasban 10 napos hatarid6vel
vagy a valtozas bekovetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon beliil koteles értesiteni.
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14./ Titoktartas

14.1.  Felek a jelen szerzédéssel, illetve az annak sordn torténd teljesitéssel kapcsolatosan
kolcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra jutott minden informaciét és adatot
bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a mésik fél elbzetes, irasbeli hozzajirulasa
hidnydban nem hozzdk nyilvanossigra vagy illetéktelen harmadik személy tudomésara.
Vallalkoz6 a birtokéba keriilt informacidkat kizérdlag a jelen szerzddésben meghatérozottak
teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2.  Vallalkozo kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci és egyéb informécié, adat, tény,
dokumentum, amelyet a Megrendelé vagy barmely lednyvallalata, munkavéllaldja vagy
megbizottja a jelen szerz6dés megkotése, illetleg teljesitése kapcsan rendelkezésre bocsat
akar frasban, akar széban, bizalmas informécidnak tekintendd és minden ilyen bizalmas
informéci6t, mint tiizleti titkot kell kezelni és azt tilos a Megrendeld elézetes irasbeli
hozzéjarulasa nélkiil, barmely harmadik személy tudomdisara hozni, azokrél elbadasokat
tartani, vided-felvételt vagy kinyomtatott anyagot kozzétenni vagy egyéb maés célra
felhasznalni, mint a jelen szerzddés teljesitése. Ezen kotelezettség nem alkalmazandé az alabbi
informacidkra:

~ amelyek a nyilvinossag szdmara rendelkezésre allnak, vagy amelyek a jovében Vallalkozd
hib4jan kiviil valnak nyilvanossa, vagy

— amelyek bizonyithatéan mar a jelen szerzédés alairasat megeldzden is ismertek voltak a
Vallalkoz6 szdmara, vagy

— amelyek olyan harmadik fél altal jutottak Vallalkozé tudomasara, akit, vagy amelyet nem kot
titkossagi megéllapodas a Megrendel§ felé, vagy

— amelynek nyilvanossagra hozataléat jogszabaly teszi kotelezdvé.

14.3.  Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése sulyos szerzédésszegésnek
mindsiil. A sulyos szerzOdésszegés jelen szerzOdés szerinti jogkdvetkezményeinek
alkalmazasa nem zarja ki a titoktartasi ktelezettség megszegésére irdnyadéd egyéb polgéri-
vagy biintetéjogi szankciok alkalmazasat, valamint a titoktart4si rendelkezések megszegésével
a masik szerz6dé félnek okozott kar megtéritésére vonatkozé kételezettséget.

14.4. A titoktartdsi kotelezettség a jogviszony megsziinését kovetden is korlatlan ideig
fennmarad, és a Véllalkozo altal a teljesitésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba keriilé
harmadik személyekre is kiterjed.

14.5. Viéllalkozé tudomésul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelét a jelen szerzddéssel
kapcsolatosan jogszabélyon alapulé adatszolgéltatasi, illetve egyes adatok tekintetében
kozérdeki nyilvanossagra-hozatali k6telezettség terheli, illetve terhelheti.

14.6. Villalkozé véllalja, hogy az informaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informéacioszabadsagrol szol6 2011. évi CXIL térvény 27. §-dnak (3) és (3a) bekezdéseire,
valamint a koztulajdonban 4ll6 gazdasagi tarsasagok takarékosabb miikddésérdl szold 2009,
évi CXXIL térvény 2. §-anak (3) bekezdésére is figyelemmel iizleti titok cimen nem tagadja
meg a tajekoztatdst a jelen szerz6dés lényeges tartalmardl. Vallalkozé jelen szerzédés
alafrasaval tudomésul veszi, hogy nem tilthaté meg Uzleti titokra hivatkozassal olyan adat
nyilvanossdgra hozatala, amely a kozérdekii adatok nyilvanossigira és a kozérdekbél
nyilvanos adatokra vonatkoz6, kilén t6rvényben meghatérozott adatszolgéltatasi és
tajékoztatasi kotelezettség ald esik.

14.7.  Felek tudomdsul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f)
pontjaiban és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kozérdekbdl
nyilvanos adatnak mindsiil.

15./ (")sszeférhetetlenség

15.1. A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld munkavallalojat akar
munkaviszonyban, akar munkavégzésre irAnyuld egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon /é';
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szerzddések teljesitése sordn, amelyeknél a mésik szerzédé fél a Megrendeld. A Vallalkozo6
kijelenti tovabb4, hogy a Vallalkozd, valamint a szerzddés teljesitéschez igénybe vett
alvallalkozdja, teljesitési segédje vagy egyéb kozremiikoddje a Megrendeld munkavallaldjdnak
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezetd tisztségviseldje, amely a
Megrendelé munkavallaléja. E tilalom megszegése esetén a Vallalkoz6 teljes kori kartéritési
felelosséggel tartozik. A Vallalkozd tudomasul veszi tovabbd, hogy ezen rendelkezések
megsértése stilyos szerz6désszegésnek mindsiil, és a Megrendeld jogosult a targyi szerzodést
azonnali hatalyu felmondéssal megsziintetni.

15.2. A Vallalkozé, annak kapcsolt véllalkozésai és ezek vezetd tisztségviseldi és munkavallaldi
szamara kifejezetten tilos tovdbba a Megrendelé specidlis szaktudassal bir6, jOl kepzett,
szakmai  jartassagot, tapasztalatot —megszerzett —munkavallaloinak, illetve egycb
kulesembereinek elcsabitasa (mely feltétel teljesiilése tekintetében kétség esetén a Megrendeld
tajékoztatasa irdnyadd). Ezzel kapcsolatosan a Vallalkoz6 kotelezettseget vallal arra, hogy a
Vallalkozé, annak kapcsolt véllalkozasai és ezek vezetd tisztségviseldi és munkavallaloi a
Megrendeld barmely az el6zoekben koriilirt szakemberével, illetve kulcsemberével a
munkahely-valtoztatas sugalmazasa, valamint az arra valé rabiras céljabol sem kdzvetlentil,
sem kozvetve kapcsolatba nem 1épnek, erre vonatkozé ajanlatot nem tesznek, illetve nem
vesznek 4t, illetve ilyen személlyel munkavégzésre iranyul6 jogviszonyt nem létesitenek. A
Vallalkozéval szemben a jelen bekezdésben meghatarozott tilalom a Szerzédés hatalya alatt,
tovébba a Szerz6dés megsziinését kovetd 2 (kettd) évig all fenn, kivéve, ha ennek egyedi
felolddsdhoz a Megrendeld eldzetesen irdsban hozzdjarul, vagy ha a Felek ebben irasban
megallapodnak. Az Osszeférhetetlenségi el6irasok, illetve a meg nem keresési megallapodés
megszegése esetén a Vallalkozé koteles a Megrendel6 részére kotbeért fizetni, amelynck
dsszege (szerzodésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz Kilencszézezer forint, ezen felll «
Vallalkozd kételes megtériteni a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, kiadasait, mely a
Vallalkoz6 szerzodésszegésével okozati Gsszefliggésben 6t €rte.

15.3. Az oOsszeférhetetlenségre vonatkozd jelen pont szerinti eldirasok teljesiilésével
kapcsolatosan a Megrendeld jogosult informéciot kérni, valamint ellen6rzést végezni, illetve
végeztetni. A Vallalkozé ezzel Osszefliggésben koteles egylittmikddni, az ellendrzés
clvégzéséhez szilkséges tdmogatdst megadni, és minden rendelkezésre all6 adathoz,
informacidhoz hozzaférést biztositani.

Korrupcibellenes klauzula

16.1. A Felek kotelesek miikodésiik sordn a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy
a korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabdlyozo, versenyjogi, valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az tizleti etika altaldnosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerzodés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen jarjanak el.

16.2. A Felek kijelentik, hogy a szerzddés feltételeinek kialakitasat és a szerzOdésen alapul6
vagy annak teljesitése soran tanusitott barmely lizleti vagy egy¢€b magatartast sem kozvetlentl,
sem kozvetetten nem befolyéasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képviseldje, megbizottja
vagy veliik barmilyen médon és forméban kapcsolatban 4ll6 harmadik személyek részére
torténd értékkel bird dolog atadasa vagy dtadasénak {gérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes eldény nyutjtasa vagy annak igerete.

163. Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az 4ltala igénybevett alvéllalkozok,
munkavallalék, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb kozvetlenill vagy kozvetetten kozremiikodd termdészetes vagy jogi személyek
(,kozremiikodék™) jelen szerz8dés teljesitése sordn tanusitott €s éltalanos Uzleti magatartasa
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

16.4. Vallalkozé kételes megfelelden gondoskodni arr6l, hogy az 4altala igénybevett
kozremiikoddk és a kozremikddok altal igénybevett esetleges tovabbi kozremiikodok a
Megrendel$ 4ltal teljesitett ellenszolgaltatisbol hatariddben megkapjak a kozremiikddésiik
cllenértékét. Vallalkozd kifejezetten és  visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy
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Megrendel6 a Véllalkozé altal igénybevett barmely kozremiikodd részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemlden igazolja a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgéltassa, kiilondsen a Megrendelé &ltal a Vallalkozé részére teljesitett kifizetések
Osszegét €s idSpontjat. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld
jogosult a szerz8dést azonnali hatéllyal felmondani vagy att6l eléllni és alkalmazhatja a 12.
pont szerinti jogkdvetkezményeket (meghitsulasi k6tbér).

Kapcsolattartas

17.1. Felek a Szerzddéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszélitasai stb., a
Szerz6dés eltérd rendelkezése hianyaban és ellenkezd irasbeli kozlésig akkor tekinthetk
teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek a Szerz6dés aldbbi pontjdban meghatarozott
értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adtdk 4t, az atadas napjan, telefaxon tortént
megkiildés esetén a telefax 4ltal torténd automatikus visszaigazolason szerepld napon vagy ha
tértivevényes ajanlott levélben kiildték meg, a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

17.2. A felek az egymaéssal val6 kapcsolattartasra az alabbi személyeket jelolik ki:

A Megrendel6 részérdl kapesolattartd személy:

Név; Friss Marcell Andras, energetikus

Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

Tel.; +36-27-511-574

Fax: -

E-mail: friss.marcell@dmrvzrt.hu

Megrendeld részér6l miiszaki ellenér:

Név: Simak Brigitta, miiszaki ellendr

Cim: 2600 Vic, Kodaly Zoltan 1t 3.

Tel.: +36-20-746-6087

Fax: -

E-mail: simak.brigitta@dmrvzrt.hu

NUT: 540857885

A Vallalkozo részérdl kapcsolattartd személy (szerzddéssel kapcsolatban):

Név: Eperjessy Béla

Cim: 6795 Bordany, Bartok Béla utca 5.

Tel: +36 30 668 9977

Fax: -

E-mail: eperjessy.bela@mixhungary.hu

A Villalkozo részérol kapcsolattartd személy (szerz6dés targya szerinti szakmai):
Név: Matvon Akos

Cim: 6795 Bordany, Bartok Béla utca 5.
Tel: +36 30 7989574

Fax: -

E-mail; matvona@mixhungary.hu

17.3. A szerz8dést érintd kérdésekben, a szerzOdéses jognyilatkozatok tétele sordn a
kapcsolattartds modja kizarélag cégszeriien alairt levél.

17.4.  Amennyiben valamely fél a neki szabélyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott levél
atvételét megtagadja vagy az ,,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladdhoz, és/vagy a
cimzett a személyes atvételt megtagadja, a killdemény postai tton tértént megkiildése esetén a
feladastdl szamitott 5. (6t6dik) napon, egyéb esetben az 4atvétel megtagaddsanak napjan
kézbesitettnek tekintendo.

17.5. Felek a telefaxon vagy postai Gton megkiildott kiilldeményeket egyidejiileg masolatban a
maésik fél fentiekben meghatarozott e-mail cimére is kitelesek megkiildeni.
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18./ Vitas kérdések rendezése

18.1. Szerzddd Felek megallapodnak, hogy a kozottik felmeriild vitas kérdéseket elsddlegesen
békés tuton torekednek rendezni. Ennek meghiGsuldsa esetére, a jogvitdra a polgari
perrendtartasrél szolé 2016. évi CXXX. torvény (Pp.) szabalyai szerint illetékességgel s
hataskorrel rendelkezd birdsadghoz fordulhatnak.

19./ Iranyado6 jog

19.1. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szold
2013. évi V. torvény, valamint a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény, és
végrehajtasa targyaban hatalyba lépett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozo jogszabalyok
eldirdsai irAnyadoak.

20./ Zardé rendelkezések

20.1. A Megrendeld kizéarja a Véllalkozd részérdl ASZF, uzletszabalyzat vagy mas egyedileg
wieg nem targyalt szerzédéscs feltételck alkalmazasat.

20.2. Vallalkozd kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi CXCVL térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint 4tlathaté szervezetnek mindsiil. Véllalkoz6 tudomadsul veszi, hogy
amennyiben jelen szerzédés hatalya alatt mér nem felel meg az 4tlathaté szervezetre vonatkozo
feltételeknek, arrol koteles a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. Ha a valtozas folytan a
Vallalkozé nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek, az allamhéztartasrol szold 2011. évi CXCV.
tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesithetd

20.3. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerz8dés alairdsdhoz sziikséges jog- ¢&s
cselekvOképességgel, tovabba nem allnak felszamolasi-, végelszamoldsi eljaras alatt. Mindket
fél kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben valtozas all be, azt 3
(hdrom) munkanapon beliil a masik fé] tudomdasara hozza.

20.4. A Vallalkozo altal a szerzédéskotéssel egyidejlileg, illetve a Szerzddésben megadott
személyes adatokat a Megrendeld a Szerzédés teljesitése, a kapcsolattartds, illetve a
jogviszonybdl szarmazé igények érvényesitése érdekében kezeli. A Vallalkozé a Szerz6des
alairasaval nyilatkozik, hogy az 4ltala megadott személyes adatok Megrendel6k altali
kezeléséhez és feldolgozasihoz az érintett(ek) kifejezett hozzajarulasaval rendelkezik, e
hozzajarulas(oka)t a Megrendelok felhivasdraa Szerzédés iddbeli hatalya-alatt-a Vallalkozd -
barmely idépontban igazolni tudja. A hozzajarulas kiterjed a kovetkezokre is: A Megrendel6
egyes technikai miiveletek elvégzésére adatfeldolgozot vehet igénybe, melyekrdl az érintett
kérésére tajékoztatast ad. A Megrendel6 az adatokat a jogviszony megsziinését kovetben az
igények eléviiléséig — de legalabb a Kbt-ben eléirt iratmegdrzési kotelezetiség ideje alatt -
kezeli, az iratokat ezen tilmenden a levéltari anyagokra vonatkozé jogszabalyok
rendelkezéseinek megfeleléen 6rzi. Amennyiben a Szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
kovetelésbehajtasra keriil sor, igy a személyes adatok az adatkezelés céljdhoz sziikséges
mértékben atadasra keriilnek a Megrendeld megbizésa alapjan eljaro, a kovetelések kezelését
végzd természetes személynek és gazdalkodo szervezetnek.
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Jelen szerz8dés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 (hdrom) példany Megrendel6t és 1
(egy) példany Vallalkozdt illeti meg.

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvastdk, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezt a cégjegyzésre jogosultak — cégjegyzési joguk igazolasat kdvetden —
helybenhagyélag alairtak.
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Miszaki leiras

»DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt. teriiletén létesitendd napelemes kiserémii
létesitéséhez sziikséges tervek elkészitése, a sziikséges engedélyek megszerzése, a
jovahagyott kiviteli tervek alapjan a kivitelezési feladatok megvalésitasa, rendszer
izembe helyezése, prébaiizem megtartasa, valamint a megvalésulasi terv (D szintii
tervdokumentacio) elkészitése

A munka targya az Ajanlatkérd tulajdonaban lévé, a dokumentaciéban megjeldlt telephelyeken
letesitendé napelemes kiserdmd(vek) létesitéséhez sziikséges tervek elkészitése, a
megvaldsitasahoz sziikséges Osszes engedély megszerzése, a jovahagyott kiviteli tervek
alapjan a kivitelezés megvalésitasa, a rendszer Gizembe helyezése, prébalizem megtartasa,
valamint a megvaldsulasi terv elkészitése és Ajanlatkéré részére torténé atadasa.

A megtermelt villamos energia teljes egészében a helyszinen kerll felhasznalasra ugy, hogy
a kitaplalas elleni védelem kiépitése alapkdvetelmény.

Ennek soran az alabbi telephelyeken valésulnak meg napelemes beruhazasok:

Sorsz. Telephely Teljesitmény
- igény (kW)
1 Veréce, Veréce vizmlitelep (Verécee,
i 490
Hrsz.: 08)
2 Véac, Hermany géphaz 125
3 Tahitotfalu vizmiitelep géphéaz 250
i Osszesen: 865

Az egyes telephelyek paramétereit és a helyszinek jelenlegi allapotat az 1. és 2. sz. melléklet
tartalmazza.

Valamennyi telephely tekintetében nyertes ajanlattevé feladata a teljes napelemes rendszer
komplett tervezése, kivitelezése és lizembehelyezése a helyszinen, a munkalatok teljeskor(i
elvegzését kovetben az illetékes szolgdltatd felé torténd készre jelentés megtétele,
halézatcsatlakozasi eljaras lefolytatasa.

Az alabbiak figyelembevételével kell eljarni az egyes telephelyeken telepitendé napelemes
rendszerek tervezése és megvaldsitasa soran.

1. Tervezési feladatok
A tervezési és/vagy dokumentacidkészitési feladatok az alabbiakat tartalmazzak:
- Meglévd allapot felmérése, javasolt kiépités bemutatasa. Ajanlatkérével kozdsen
kivalasztott valtozat kidolgozasa.
- Elvaras, hogy a rendszer igazodjon a telep mindenkori belsé energia felhasznalasahoz,
azaz képes legyen a termelt vilamos energia mennyiségének szabalyozasara.
Amennyiben a telep pillanatnyi fogyasztasa kevesebb, mint a napelemek altal termelt
energia, Ugy a rendszernek vissza kell szabalyoznia 6nmagat az elvart szintre.
- Telepitesi és fogyasztasi adatok alapjan a rendszer paraméterek meghatarozasa a vazolt
igények szerint.
- Feladat az igénybejelentés elkészitése és benyujtdsa az illetékes elosztoi engedélyes
felé (meghatalmazas alapjan).
- A tervezés megkezdésekor helyszini bejaras elvaras.



- Ahol nincs tervezetten halézati visszataplalas kiépités, ott a rendszer rendelkezzen un.
'viszwatt’ védelemmel.

- Halézat csatlakozasi tervdokumentéacio elkészitése az illetékes elosztdi engedélyes altal
megkiildétt miszaki-gazdasagi tajékoztatdo (MGT) levelének megfeleld tartalommal és
formaban, valamint a tervdokumentacié jévahagyasra/engedélyezésre (meghatalmazas
Gtjan) torténd benyujtasa az illetékes elosztéi engedélyeshez és az elosztdi engedélyessel
torténd egyeztetése.

- Ajanlattevé feladata az el6zéekben definidlt napelemes energiatermeld rendszer
létesitéséhez szilkséges villamos engedélyeztetési és kiviteli tervek elkészitese, az
engedélyeztetés Ajanlatkéré nevében, meghatalmazasaval torténd telies kord
lebonyolitasa.

- Ajanlattevé feladata a napelemes rendszer megvalésulasi (D terv) tervdokumentacio
elkészitése.

- Ajanlattevé feladata a tlizvédelmi és biztonsagtechnikai leiras, biztonsag és
egészségvédelmi terv elkészitése, a beépitendé gyartmanyok szerinti érintésvedelmi
rendszerbe valo illesztés bemutatasa, tllfesziiltség védelmi rendszer leirasa, LAN
csatlakozasi pont kialakitasa.

- Telepitést kovetden a teljes rendszerre vonatkozé lizemeltetési és karbantartasi utasités
elkészitése.

- Aterveket a 322/2015 (X. 30) kormanyrendeletnek is megfeleléen kell elkésziteni.

- Folyamatos konzultacio szikséges a tervezés soran, akar heti rendszerességgel
koordinacioé a tervezd, Ajanlattevé és az Ajanlatkérdé szakemberei k0zott.

- Terwéleményezés soran az egyeztetéseket kdvetéen, ha sziikséges a tervek
atdolgozasa, majd a folyamat végén az Ajanlatkérének jova kell hagynia az elkészilt
terveket.

- Elvaras a feladattal kapcsolatos tervezési, engedélyezési eljarasok lefolytatasa,
szakvélemények megrendelése. A nyertes palyazoé koteles minden tovabbi engedélyt és
hozzajarulast megszerezni, ami a tevékenység megkezdéséhez, illetve telepités és
izembe helyezés elvégzéséhez sziikséges.

- Célszer(i t6bb tajolasra tervezni a telepitést, annak érdekében, hogy a termelési gorbe
kiegyenlitettebb legyen, egyenletesebben termeljen az erémd.

- Az inverterek elhelyezése a tartoszerkezeten preferalt, kezelhetésége kényelmes legyen.
Fontos a stabilitas, az es® és nap elleni védelem, megfeleld kialakitads, mely a kabelek el-
és odavezetésére alkalmas rozsdamentes, vagy horganyzott acél csévek mechanikai
rogzitését is el tudja latni. Az tartészerkezeten (alivanyon) belll a fedett, horganyzott
csatornas elvezetése preferalt, ami az inverterek és elosztok alatt helyezkedik el. Ezekhez
merdleges csatornak vezessenek a bejovdé DC és elmend AC kabelek vezetését szolgalo
rozsdamentes, vagy horganyzott acél csdvekhez.

- A terveknek ki kell térni a vezetékek nyomvonaldra, a védécsovek mélységére. Az
épileteken, alépitményeken belilli kabel vezetés feltételei részletesen legyenek
kidolgozva. A kivitelezés soran ezek geodéziai bemérése sziikséges, illetve atadasa az
Ajanlatkérd részére az e-kdzmlibe tdrténd felvezetes eérdekeben.

- A napelem park medencére/fiives teriiletre valé tervezése, telepitése esetén figyelembe
kell venni a teriilet adottsagait. A terileten elhelyezkedd — akar fold alatti — szerelvényektél,
kabelektdl, mitargyaktdl (pl. medencetér szell6z6 felépitmény) a megfelelé védbtavolsagot
biztositani sziikséges, azok karbantarthatésagat biztositani szilkséges.

- Atervezésnek legyen része az a statikai tervfejezet, amely meghatarozza majd a napelem
park és a kapcsolddo szerkezeti elemek szélterhelés elleni védelmét. A napelem parkot a
magyarorszagi jellemzé és extrém szélterhelés ellen megfeleléen vedeni szikséges.
Minimalis elvarasok: szélterhelhetéség: 2400 [Pa] vagy annal magasabb értéket biztositani
tudjanak, ugyanakkor a szerelésnél biztositani kell a legalabb 5400 [Pa] hoterhelést is.



- A fold alatti vedbécsbveket ugy kell fektetni, hogy azokban lehetéség legyen elhelyezni a
szukseges — inverterek és géphazi SCADA vagy egyéb lizemiranyité rendszer allomasa
k6zotti - kommunikacioés kabeleket is.

- Amennyiben a védbcsé(vek) fektetésénél aszfalt utat szilkséges bontani, gy az
utburkolat helyredllitasat melegen ontott aszfalttal kell elvégezni az Ajanlatkérdvel
egyeztetett modon.

- Amennyiben a telep lakékdrnyezetben talalhatd, kiemelten fontos a csendes lizem. Az
inverterek lizeme zavarhatja a szomszédban lakdkat, ezért mar a tervezésnél gondoskodni
kell a szlikséges mérték(i hangszigetelésrol.

- A szerelGpanelektdl az elsé rogzité idomokig térkdvezni szilkséges, vagy zsaluzott
betonbdl jardat kell kialakitani. A lejtés az allvany iranyabdl kifelé torténjen.

- A napelem tartéallvany és egyéb szerkezetek szerelése kapcsan elvart, amit a tervnek is
tartalmaznia kell, hogy:

- a napelem tartészerkezetek régzitése felelien meg a munkavédelmi elvarasoknak (nem
maradhatnak tdlnyuld, éles, sorjas elemek)

- a tartészerkezeteken tulnyllé elemeket még a rogzités el6tt kell méretre vagni, a vagasi
fellleteket meg kell munkaini és tgyelni kell a felliletkezelésre. A megvagott elem késébb
sem korrodalédhat.

- a tartészerkezet kdtéelemeit csak akkor lehet meghtzni, ha az adott elem mechanikai
védelme megoldott (pl. tavtartdé alkalmazasa). Ugyelni kell arra, hogy egyes elemek a
meghuzas kovetkeztében ne deformalédjanak.

- a napelem panel szerelvények féldtél val6 legkisebb tavolsaga (legalso tartd elem foldtél
valé tavolsaga) olyan legyen, hogy egy tavvezérelhet6 flinyiré a napelemek alatti tertileten
el tudja a munkajat. A minimalisan elvart magassag 60 cm. Verdce esetében a MASZ + 1
m tavolsagot kell tartani.

- a kdbelek szamara kialakitott cs6 kivezetéseken legyen csapadék ellen védé, de UV all6
mUanyag "pipa” lezaré (darazsak elleni védelem). Valamennyi felallé csé érjen legalabb az
allvany als6 széléig, a csdvek magassaga legyen egységes és esztétikus. A mlanyag
pipak és az allvany elemei kozott a kabeleket fekete UV all6 mlianyag gégecsében, illetve
fedett, horganyzott csatornaban kell vezetni és azt mindendtt esztétikusan régziteni.

- az elhelyezett (beton) tartok furatozasa utan elvaras a felliletek azonnali tisztitasa.

- Villamvédelem kiépitésének szilkségességérdl kockazatelemzést sziikséges késziteni.
Amennyiben sziikséges a villamvédelem, arrél is tervet kell késziteni.

- Vagyonvedelmi eszk6zok telepitése és belizemelése a létesitmény adottsagainak
megdfeleléen sziikséges. Beruhazoi elvards a kerités és kamerak telepitése minden
helyszinen. A kerités hosszat, kapu méretét, kamerak szamat és elhelyezését a tervezési
folyamat soran kialakitott elrendezés fogja meghatarozni, de a karbantartasi szempontokat
is figyelembe kell venni. Tekintettel arra, hogy a napelemparkok egyes helyeken nem
fernek el egy 6sszefliggd teriletre, igy valdszinlileg tobb kiildnbdzé/tdrdelt teriiletre
szlikséges letelepiteni, igy elszeparalt teriiletenként sziikséges az alabb felsorolt
kamerarendszer beszerzése/letelepitése.

Parameéterek: 4 kameras, SIM kartyas tavoli eléréses, legalabb 2 TB hattérmemoériaval (pl.:
HIK VISION kamerarendszer, iVMS-4200 megjelenité szoftver)

A megjelenités micro PC segitségével az alabbiak szerint torténjen:

Ver6ce vizmltelep esetén a verdcei géphazban a gépész tartézkodéban,

Vac, Hermanyi géphéaz esetén a vaci diszpécserszolgalatnal (Vac, Derecske diilé 3.),
Tahitotfalu géphaz esetén szintén a géphazban.

- Elvaras, hogy a beruhazas soran a mindenkori jogszabalyoknak torténé megfelelés
szilkséges.

/



2. Statikai megfelelGség tetére szerelés esetén

- Amennyiben Ajanlatkéré nem készittetett statikai szakvéleményt a telepitéssel érintett
épliletek vonatozasaban arrdl, hogy a foédémek, tetészerkezetek terhelhetdek-e
napelemes rendszerekkel, az Ajanlattevé feladata, hogy elemzést végezzen annak
bizonyitasara, hogy az érintett épliletszerkezetek az telepitett napelem berendezés és
a varhato ho/jégleso és szél terheit elviseli-e.

- Ugyszintén az Ajanlattevé feladata, hogy a meglévé tetéfedés és szigetelés allapotat
megvizsgalija az elhasznalédds, a hatralévé élettartam és a karosodas jelei
szempontjabdl.

- Amennyiben az Ajanlatkérd altal készittetett statikai szakvélemény vagy az Ajanlattevo
altal végzett elemzés elbirja vagy szikségessé teszi, Ajanlatkéré azon epuletek
vonatkozasaban, ahol ez sziikséges, az épllet fodém- és tetészerkezetének statikai

ey

munkaterllet atadésaig elvégezteti.

3. Inverter egység, AC csatlakoz6 teljesitmény

AC csatlakozd teljesitmény (Pac [kWp]) az adott helyszinre az 1. sz. mellékletben
meghatarozott teljesitmény. Elvaras a rendszerfelligyeletbe torténd integralhatosag (pl. API),
hazai szervizlehetéség, tavfelligyelet-izeméllapot monitoring.

Ajanlattevé feladata tajekozédni, hogy az adott telephelyen illetékes Elosztéi Engedélyes
milyen tipust invertereket fogad el. Ervényes megajanlas ezen tipusokkal tehetd.
Egyenértékiiség esetén az Ajanlattevének kell azt bizonyitania.

4. AC oldali szerelvényezés

Elvaras az AC oldali levalasztas lehet6sége, tularam és tulfeszlitség védelem, P67
szekrényben torténé szerelés, tovabba, ha a gerinckabel hosszabb, mint 11m, a tilaram és
tulfesziltség védelem duplikaltan sziikséges.

KIF csatlakozasnal, amennyiben a termeléberendezés csatlakozé teljesitménye nagyobb,
mint 50 kW, illetve KOF csatlakozasnal minden teljesitményszinten: fedévédelem beepitése
szilkséges (pl.: ComAp MainsPro) halézatvédelmi berendezéessel, motoros megszakito
alkalmazasaval, a terlletileg illetékes szolgaltatéi és a csatlakozasi tervben rogzitett
paraméterezéssel és belizemelési jegyzokdnyvvel.

Aggregatoros lizem lehet6ségét biztositani kell, azaz reteszelés kiépitése szikséges. A
betaplalasokon szilkséges az aramvaltok cseréje két mérokorosre.

Atervezésnél és kivitelezésnél elvaras, hogy az AC oldali feszlltség esés ne legyen tobb, mint
1-1,5%, ennek az iranyelvnek megfeleléen szikséges méretezni a kabeleket a veszteség
csOkkentése érdekeben.

5. Napelem DC csatlakozo teljesitmény és napelem panelek szama

Napelem panelek esetén elvarés a PERC és zsindely technoldgia, 12 év termék garancia, 12
év teljesitmény garancia, modulegység minimum 20% hatasfok érték és a pozitiv teljesitmény
toleranciaértékének Pn 0 - + 5Wp teljesitése.



Napelem DC csatlakoz6 teljesitmény tekintetében elvaras az AC csatlakozé teljesitmény 35%-
kal novelt teljesitménye DC oldalon (Poc = 1,35 Pac [kWp]).

Ajanlatkéro a telepitendd napelemtabla darabszamot az alabbiak szerint hatarozza meg: az
inverter csatlakozasi teliesitménye + 35 % napelem oldalu teljesitménybévitéssel figyelembe
vett napelemtabla darabszam, kiegészitve 5 % (de minimum 1 darab) tartalék napelem
panellel.

6. DC oldali szerelvények

Tularamvédelem sztringenként, tulfesziiltség védelem munkapontonként, rendszer
huzalozasa 6mm? kettés szigetelés(i DC kabelekkel, 1000VDC mia. szekrényben torténé
szerelés, IP67 védelem.

7. Tartoszerkezet:

Elvaras: kizarolag teljesitmény-nyilatkozattal ellatott minésitett EU termék, 15 év garancia, az
alabbiak figyelembevételével:

Kivitelezés: EN 1092-2

Tdlrés: EN 1092-2 Annex D

Hegeszthetéség: NPD

Torési szilardsag: NPD

Tlzallésag: Class A1

Tartéssag: EN 1SO-1461-2009, EN 1090-1:2008+A1:2011 Annex F

8. Egyéb altalanos elvarasok féldre vagy lapostetére telepités esetén

A napelem panel szerelvények foldtél vald legkisebb tavolsaga (legalsé tartd elem f6idts! vald
tavolsaga) olyan legyen, hogy egy tavvezérelhet fiinyiré a napelemek alatti terileten el tudja
végezni a munkajat. Ez a minimalisan elvart magassag 60 cm.

Elvaras, hogy a napelem panelek mindegyikének koétéelemeihez biztositott legyen a
hozzaférés, ezért maximum két napelem panel legyen egymas folé szerelve, a késébbi
karbantarthatéséag, szerelhetéség érdekében.

9. Kivitelezési feladatok

- Mivel a telephely ,normal” Gzemelése alatt kell telepiteni a napelemrendszert, ezért a
kivitelezés soran eléirds a konkrét munkakra egy id6beli telepitési litemterv megadéasa,
amelyet kezdés el6tt 3 héttel a telephely lzemeltetéséért felelésokkel egyeztetni sziikséges.
A munka a normal Uzemvitelt nem akadalyozhatja. Munkavégzés alapesetben munkaidében
vegezhetd, ettdl elézetes egyeztetés utan lehet csak eltérni.

- A specialisan kialakitott, tetéfellletre elhelyezett és ott rogzitett vagy féldre elhelyezett és ot
kihorgonyzott napelem panel tartészerkezeteket a kiosztasi tervben szerepld rendben kell
elhelyezni és Ugy, hogy a napelem panelek felhelyezését kbvetden ezek szélterhelhetésége
2400 [Pa] vagy annal magasabb értéket biztositani tudjanak, ugyanakkor a szerelésnél
biztositani kell a legalabb 5400 [Pa] héterhelést is.

- Ajanlatadé feladatai kiilonosen:

- a kiépitett napelemes rendszerek féldelé haldzatba vald bekdtése

Y



- minden 0,4 kV-os csatlakozas esetében, a transzformator meglévdé 0,4 kV-os eloszto
berendezésének bévitése (ha szllkséges) és a napelem AC oldali teljesitményének
megfeleld védelmi leagazas kialakitasa

- atelepitési hely tekintetében az AC és DC oldali elosztéberendezések esetében a meglévo
rendszerrel egyeztetett megfeleld fokozatu tulfeszultségveédelmek kialakitasa

- a ftelepitési hely tekintetében az AC oldali zarlatszamitdsnak megfelelé zarlati
megszakitoképességu védelmek telepitése

- az Osszes telepitési hely (épilet és/vagy épliletrész) vonatkozasdban a sziikséges
villdmvédelem kialakitasa és az ehhez kapcsolédd kockazatértékelés elvégzése

- atelepitési hely tekintetében, napelemes és ’string’ kordk kialakitasa, MC4 kétéelemekkel
torténd bekotése. DC korok hosszisaganak ellenérzése, amennyiben az TvMI 7.5 szerinti
DC oldali levalasztas sziikséges, Ugy annak kialakitasa,

- A telepitési hely tekintetében, a felszerelt rendszernek kell, hogy legyen legalabb egy
Interface kimenete, amelyrdl biztositani lehet a termelés nyomon kévetését.

- Fontos elbiras a kabelek megfeleld védelme: téli id6jaras esetén a merevednek a kabelek,
ezért megfelelé hémérsékleten kell tartani és Ugy dolgozni vele.

- Amennyiben az AC és DC oldali kabelek féldben kerlinek telepitésre, a tereprendezés és
atatvagasok kijavitasa és helyreallitdsa Ajanlattevd feladatat képezik.

- Teriilleten 1évé fak kivagasa, amennyiben sziikséges az engedélyek megszerzése, valamint
amennyiben sziikséges a teriilet el6készitése.

- A napelem rendszer fém tartészerkezeteit és keritéseit be kell kétni az EPH hal6zatba. A
szerelések elkésziiltével a teljes kiépitett rendszerre vonatkozéan az aramutés elleni védelem
hatdsossagarol méréssel kell meggy6z6dni. Az EPH halézatnak folytonosnak kell lennie, nem
fordulhat el6 olyan eset, hogy egy napelem panel kiszerelése esetén a mdgéttes EPH halozat
megszakad. A mérési jegyzokonyvet a mlszaki atadasi jegyz6kényvhoz kell csatolni.

- Az inverter(eket)t ugy kell elhelyezni, hogy az a legkisebb beruhazési kéltséggel jarjon. A
csatlakoztatasnal figyelembe kell venni az érvényes szabvanyokat és elbirasokat, illetve
minden esetben a teljes napelemes rendszer kiszakaszolhatésagarél gondoskodni kell. Az
inverter(ek) felszereléséhez illesztd és eloszt6é szekrény megépitése sziikséges.

- A DC oldali kébeleket szabvany szerint kell elvezetni az inverterekig, csak UV all6
védbécesovek hasznalata engedélyezett.

- A telepitési hely tekintetében, a felhasznalt eszkdzok és berendezések megfeleld EUR
statikai és CE tanusitvannyal kell, hogy rendelkezzenek.

- A munkavégzés soran Ajanlattevé koteles az adott telephely lGzemeltetéinek érvényes
utasitasait betartani. Ezekrél, és a munkavégzésre vonatkozd helyi és specidlis eldirasokrol
Ajanlatkéré oktatast tart, a munkateriilet atadast kévetéen.

- Az Ajanlattevének az inverter kommunikacios protokoll és IP cim beéllitasa a feladata. Az
Ajaniattevének a kommunikacio illesztésénél segitséget kell nyudjtani az Ajanlatkéré reszére. A
helyi telekommunikaciés allomas vagy kapcsolédasi pont szaméra biztositani szikséges
kabeles tavkozlési kapcsolatot is az invertertdl, hogy azon keresztll kdzvetlen médon is
legyenek adatok kiolvashatoak.

- A napelem park altal termelt vilamos energia mennyiségének szabdlyozasat a géphazi
mindenkori teljesitmény felvételéhez kell igazitani. Az ehhez sziikséges visszacsatolast is meg
kell tervezni.



Infokommunikacios csatlakozast az Ajanlatkérd biztositja, az alabbi lehetéségekkel:

- Vezetékes haldzati csatlakozas (Ethernet, RJ45, CATS UTP) — mobil routerrel
biztositva, zart APN-ben I1év6 SIM kartyaval

- Amennyiben az inverter képes kdzvetleniil SIM kartyat fogadni, akkor zart APN-ben
Iévé SIM kartya alapu kapcsolat.

- Amennyiben a helyszinen 1 db szabad switch port all rendelkezésre az egész napelemes
rendszer kommunikacidjat illetéen, abban az esetben a betervezendé inverterekbd! érkezd
informaciokat egy adott pontban (akar egy kdzponti inverternél) ssze kell gylijteni és onnan
a switch eszkdz megfelelé portjaba be kell kotni.

- Ajanlatkéréi igények telekommunikacios rendszer kapcsan:

- SCADA vagy egyéb uzemiranyitasi rendszer kommunikacio csatlakozasanak tervezése
(szlinetmentes, switch, stb.), amelybdl kigyUijthetok és hozzaférhetdk a termelési adatok

- amennyiben kigy(ijtheték és hozzaférheték a termelési adatok, elegend6 az inverter sajat
monitoring fellilete

10. Prébaiizem, készrejelentés

A telepitési hely tekintetében az elosztéi engedélyes altal tértént atvételt kbvetéen 72 6ras
sikeres probalzemet kell tartani. A prébaiizem alatt a Ajanlattevének bizonyitani kell teljes
rendszer 6sszehangolt mikddését, az éppen aktudlis természetes fényviszonyok mellett.

A probalizemet az adott telephely tekintetében kizardlag az Ajanlatkéré altal kijeldlt személyek
altal torténd oktatast kdvetden lehet megkezdeni.

Ajanlattevé elvégezteti a rendszer villamos biztonsagi fellilvizsgalatat, a mindsitd iratokat
atadja az Ajanlatkérének:

- Fém szerelvények és aktiv eszkdzok védofoldeléssel torténd egyenpotencialra hozasa

- Tartészerkezeten vezetett egyenaramu kabelek szigetelési ellenallas-mérése

- Napelem mezok kdzétt véddcsbben, foldben vezetett egyenaramu kabelek szigetelési
ellenallas-mérése

- AC oldali (féldben fektetett) betap gerinc szigetelési ellenallas-mérése

A belizemelést kévetben, a miszaki dtadas soran az Ajanlattevének a magyar nyelvi
gepkonyveket, megfeleldségi nyilatkozatokat, terveket, illetve a vonatkozé szabvéanyok és
jogszabalyok szerinti méréseket, dokumentaciokat at kell adni Ajanlatkérének, 1 nyomtatott,
illetve 1 elektronikus példanyban.

Az elosztoéi engedélyes részére torténé készre jelentés benyljtasat a csatlakozasi
dokumentacioban foglalt eldirdsoknak megfeleléen Ajanlattevé koteles megtenni és
valamennyi sziikséges iratot, dokumentumot szolgdltatni, eljarasi cselekményt a megadott
hataridében elvégezni.

Ajanlattevé az Ajanlatkéré meghatalmazottjaként a készre jelentés utan részt vesz az elosztoi
engedélyes elbre egyeztetett helyszini ellenérzésén. A helyszini ellenbrzésrél készitett
jegyzokdnyvet Ajanlattevd irja ala, és az abban megfogalmazott esetleges hianyossagokat 5
munkanapon belll pétolja.

11. Napelemes rendszer hasznalatbavételéhez sziikséges folyamatok {igymenete

Ajanlattevé feladatai:
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- Halozat csatlakozasi és halozathasznalati szerzédés aldirasra torténd eldkészitése,
meghatalmazas alapjan az aldirast megel6z6 Elosztéi Engedélyessel torténd
egyeztetése.

- Muszaki atadasi dokumentacié Osszeadllitasa. A készre jelentési aktus tobb nyilatkozat
benyujtasat jelenti az elosztéi engedélyes részére. A nyilatkozatmintak az elosztoi
engedélyestdl szerezhetdk be (pl. honlapjarol letdlthetd).

12. Utemezés

A teljesités szakaszai és Utemezési javaslat:
1. Tervezés, engedélyezés (parhuzamosithatd egy része a kivitelezés, telepitéssel)
a. lgénybejelentés aramszolgaltato felé — 5 nap a szerzédéskotést kdvetden

b. Mlszaki gazdasagi tajékoztatd (MGT) elosztéi engedélyes altali kiadasa — elosztoi
engedélyes szabalyzataban 30 nap benyuijtast kdvetéen, de gyakorlatban ez sokkal hosszabb
is lehet

c. Mliszaki gazdasagi tajékoztaté (MGT) alapjan csatlakozasi terv (CST) elkészitése és
Ajanlatkérdi jovahagyas utan benyuijtésa engedélyczésrc  156+5 nap az MGT kézhezveteletol

d. Csatlakozasi terv jovahagyasanak kiadasa eloszt6i engedélyes altal — elosztoi engedélyes
szabalyzataban 30 nap, de gyakorlatban ez sokkal hosszabb is lehet

e. Az elosztoi engedélyes altal jovahagyott csatlakozasi terv alapjan a kiviteli terv elkészitése
és jovahagyasa az Ajanlatkérd altal — 15+5 nap a CST jévahagyas kézhezvételétdl

f. Megvaldsulasi terv elkészitése — készrejelentést kbvetden 5 nap

g. (Amennyiben relevans) a Magyar Energetikai és Kézm(-szabalyozasi Hivatal (MEKH) a
beruhazast jovahagyo hatarozata — 30 nap benyujtast kdvetden

2. Kivitelezés, telepités (parhuzamosithaté egy része a tervezés, engedélyezéssel)

a. Napelem panelek, inverter(ek), tartészerkezet(ek), egyéb anyagok beszerzése, leszallitasa
— 60 nap a munkateriilet atadasatol

b. Munkateriilet atadas kivitelezésre - Csatlakozasi engedély elosztéi engedélyes altali
megkiildését kdvetd maximum 8 nap, Ajanlatkérd és Ajanlattevd egyeztetése alapjan

d. Telepités — 60 nap a leszallitast Kovetéen
e. Probalizem — 3 nap a készre jelentéstdl
f. Atadas-atvétel — maximum 30 nap a készre jelentéstol

A feladat magaban foglalja valamennyi, a targy szerinti kdzbeszerzési eljaras muszaki leirasa
és dokumentacidja szerinti kapcsolédé munka és feladat elvégzését is, azzal, hogy a
Kivitelezési Tevékenység magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerzédésben
és Mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl addéddéan a Kivitelezési
Tevékenység teljes korli elvégzéséhez szikség. A Vallalkoz6 koteles elvégezni minden olyan
munkalatot, amely sziikséges a kivitelezés eredményeképpen létrejévé létesitmeny - annak
funkcidi szerinti - teljeskdri és rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapota letrehozasahoz.
Vallalkozé feladatat tekinti tovabba a kivitelezési dokumentacid épitésszervezesi
munkarészének elkészitése is a 191/2009. (I1X.15.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 18.
pontjaban meghatarozottak szerint.



2. sz. melléklet
Ajanlatkérdi igények tervezés terén

Ajanlatkerd a napelemes er6mlre vonatkoztatott csatlakozési terv és a kiviteli terv
elkeészitéset, az Ajanlatkérd altal elfogadott kiviteli terv alapjan a rendszer kiépitését és annak
Uzembe helyezését kéri nyertes ajanlattevétél az alabbiak szerint:

0. Atervezd feladata a helyszin felmérése, adatok pontositasa.
1. Csatlakozasi terv elkészitése
a. Adatszolgaltatas:

i. Beruhazé megnevezés, adatai

ii. Aramszolgaltaté csatlakozasi tajékoztato

iii. Terképmasolat a tervezett kiserémd altal érintett helyrajzi szamoktol és
koérnyezetérol

iv. Tulajdoni lap a tervezett kiserém(i aital érintett helyrajzi szamokrol
v. Tulajdonosi hozzajarulas az érintett foldter(ilet tulajdonosatol
vi. Meghatalmazas tervezé felé
vii. Inverterek adatlapjai
viii. Napelemek adatlapjai
ix. Termeldi nyilatkozat
b. Villamos erdétviteli koncepcio kialakitasa
c. Csatlakozasi terv elkészitése
d. Miiszaki leiras:
i. EI6zmények — igénybejelentés
ii. A kiserému kdzcélu haldzati csatlakozasa
iii. A kiserébmUibe tervezett berendezések miiszaki paraméterei
iv. A kiserém(i csatlakoztatasanak miszaki megoldasa
v. A csatlakozasi pontra eléirt, ill. megadott szolgaltatoi feltételek és azok teljesiilése
vi. Védelmek
vii. Uzemeltetési feltételek
e. Mellékletek:
i. Aramszolgaltatoi csatlakozasi tajékoztato
ii. Térképmasolat
iii. Tulajdoni lap
iv. Tulajdonosi hozzajarulas

v. Meghatalmazas tervezé felé



vi. Inverterek adatlapjai

vii. Napelemek adatlapjai

viii. Termel6i nyilatkozat

ix. Zarlatszamitas

x. Szigetlizem elleni védelem alkalmazhatésagi-tanusitvany
f. Rajzok:

i. Attekintd helyszinrajz + termeli vezeték nyomvonal

ii. Helyszinrajz + termel&i vezeték nyomvonal

iii. Attekinté egyvonalas séma

iv. Egyvonalas séma

v. Elszamolasi méres séma

vi. Villamos elszamolasi mérés, elvi aramutas terv

vii. Villamos védelmi blokkséma

viii. Attekinté telemechanikai blokkséma

ix. +0,4 kV-os egyvonalas séma

x. +0,4 kV-os segédizem
g. Engedélyeztetés

i. Csatlakozasi terv benyujtasa eloszt6i engedélyes felé

ii. Sziikséges egyeztetések lefolytatasa

2. Kiviteli tervezés
a. Kiviteli terv elkészitése
b. Villamos kiviteli terv:
i. Halézatcsatlakozasi pont
ii. Fotovoltaikus rendszer
iii. Iranyitastechnikai és segédiizemi rendszer
iv. Foldeld rendszer
v. Villamvédelem
vi. Vagyonvédelem
c. Epitész kiviteli terv:
i. Fotovoltaikus rendszer tartészerkezet kitlizési terv
ii. Vagyonvédelmi leiras

iii. Erdmi megkoézelitése

10



10.

3. sz. melléklet
MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Ajanlattevé a munkavégzés ideje alatt gondoskodik az egészséget nem veszélyezteté
és biztonsagos munkafeltételek megteremtésére vonatkozéd elbirdasok betartasarol,
kildndsen az alabbiakrdl:

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XClI. térvény

az 5/1993.(XI1.26.) MUM rendelet

a kiadott Biztonsagi Szabalyzatok

a kotelezd és nem kotelezé nemzeti szabvanyok

az Ajanlatkéré altal kiadott Munkavédelmi Szabalyzat

A szerz8d6 Felek kiilon munkateriilet atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitik — a helyi
adottsagok figyelembevételével — a szerzédés targyat képezd munkavégzés
munkabiztonsagi, munkaegészségligyi kovetelményeinek teljesitését.

Az Ajanlattevd targyi szerzddés keretein bellil a jogszabaly szerinti és érvényes
hatésagi engedélyek birtokaban folytathat engedélyhez kotott tevékenységet, illetve
hasznélhat barmely, az ebbe a kategériaba tartozé berendezést, gépet, munkaeszkozt
(pl. gépjarmlvek, gazpalackok, nyomastarté edények, kazanok). Ezeket az
engedélyeket az Ajanlatkérének a munkavégzés kezdete el6tt bemutatja.

Az Ajanlattevd az altala foglalkoztatott dolgozéknak a munka jellegéhez igazodé egyéni
vedbfelszereléseket, valamint szocidlis ellatasukat (61t6zd, flirdé, WC, ivoviz, étkez6
helyiség, stb.) a vonatkozé eldirasoknak megfeleléen biztositja.

A kommunalis és veszélyes hulladék kezelésére vonatkozd elbirasokat a
Ajanlattevének be kell tartania.

Ha a terlleten tobb, egymastél fliggetlen vallalkoz6 folytat munkavégzést, a munka
koordinaldsat munkabiztonsagi szempontbél a General Ajanlattevé végzi az
Ajanlattevék felelésségének meghagyasa mellett.

A munkavégzésre atadott terlleten tdrtént munkabalesetrdl, illetve az Ajanlatkérét
veszeélyeztetd vagy karositd egyéb eseményrél a kivitelezéssel megbizott vallalkozas
az Ajanlatkérét azonnal koteles tajékoztatni.

Vészhelyzetben az Ajanlattevd az Ajanlatkérével egylttmdikodik, megadja a sziikséges
informacidkat, elfogadj az Ajanlatkéré szakmai iranyitasat.

A munkavégzés befejezésekor az Ajanlattevd az atadas-atvételi jegyzékonyv felvétele
utan adja vissza a munkateriletet az Ajanlatkérének.

Jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak végrehajtasat Ajanlatkérd barmikor jogosult
az Ajanlattevdnek atadott munkaterileten ellenérizni. Amennyiben az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételei nem teljesiiinek, akkor az
Ajanlatkérd kilon jegyz6kdnyvben rogziti a szabalytalansagot. Ismétlédd
szabalytalansag, vagy a munkavallalék egészségét sulyosan veszélyeztetd
rendellenesség esetén az Ajanlatkérd jogosult a jelen munkavédelmi mellékletre
hivatkozva az érvényes vaéllalkozasi szerzédést azonnal felmondani.
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Helyszin ismertetés

Energiatermeld rendszerek létesitése a DMRV Duna Menti
Regionalis Vizmii Zrt. telephelyein

A napelem rendszert a m(iszaki leirdsban megfogalmazottak alapjan kell megtervezni.
1. Veréce vizmiiviztelep helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zold fellileten kivanja telepittetni. A
terliletet fak nem arnyékoljak, igy a terlilet alkalmas napelem park létesitésére.

A telep elrendezése:
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e ROZMU —— Vizellétés

= J Kiaz0k 2 E482m0 rendszerban (2024. 06, 24) A by koztats jeleqd hvatskos efirfsben nem haszréinatd fot — Vizelvezatés

Teljesitmény igény (kW): 490

Beépitend6 Uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon

Becslilt rendelkezésre allé tertlet (m2): 10000

POD azonosité: HU000210F11-S00000000000005003076, HU000210A11-
S00000000000016126630

Eves energiafelhasznalas 2023 (kWh): 2 921 125

Csatlakozasi feszlltségszint: KOF

Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Eloszté halézaton ledgazé oszlopkapcsolora
csatlakozé fogyaszt6 kozépfesziltségl kabel végelzardja (2303 OK, 2304 OK)
Csatlakozas modja (légvezeték/ foldkabel): féldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3 fazis

Rendelkezésre all6 teljesitmény (kW): 2x500

Lekotott teljesitmény (kW): 2x350

Terlilet hrsz.: Veréce 08

EQV koordinatak: Y: 650 575,57, X: 274 914,27

Felépitmények: 2db szolgalati lakas (haz), mizeum épiilete, jatszotér, 2db raktar, 2db
transzformator fogadasara alkalmas kompakt transzformator allomas.

Energiafogyasztd egységek: A telephely legnagyobb fogyasztdi a géphazban levo 5db

132kW-os szivattyu. Vizigényekhez alkalmazkodva minimum 1, de nyari idészakban 3 gep is
szokott lizemelni 0-24h-ban. Kisebb fogyasztdk: Szolgalati haz, mizeum épllet, szennyviz

atemeld, géphazban talalhatd csurgalékviz szivattyl, és 2db légtelenitd szivattyq.

Kapcsoldtér leirasa: BHTR allomasban a 0,4kV-os fliggdleges elrendezés(i késes

olvaddbiztositék aljzatok. A kettds betaplalas miatt figyelembe kell venni a 2db megszakitot,

ill. a sinbontdt is!



Optimalis nyomvonal:

A telepen korlilbelll 10 000 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a
kabelek vezetése szempontjabdl a legoptimalisabb a BHTR allomashoz vezetd bekotéut
mentén.

A napelemet, invertert, DC és AC bokszokat, tartészerkezeten az MASZ felett szilkséges
elhelyezni, mivel arvizes terllet, igy az allvanyt ennek megfeleléen kell megtervezni.

Afogyasztasi helyhez mar kapcsolddik egy 5kW-os napelem rendszer, amely a mizeum éplilet
energiafogyasztasat hivatott csdkkenteni, és visszwatt védelemmel van ellatva (csak a
muzeum).

Egyeb specifikumok, munkagépes munkavégzés specialis feltételei, lehetdségei, stb.

35kV-os [égvezeték talalhatoé a terlleten.
2. Vac Hermany géphaz telep helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen taldlhaté zoldteriletre kivanja telepittetni. A
terliletet fak nem arnyékoljak, igy a terulet alkalmas napelem park létesitésére.

A telep elrendezése:
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Vac - Hermany Al
Tévhé
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E-RQIMY Vizelldtds
. Vizelvezetés
Xeazuit &z E402MO0 rendazerben (2024, 08 30.). A tarkep 14 {atag, h yarasban nam tal!

Teljesitmeény igény (kW): 125

Beepitendd Uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon
Becslilt rendelkezésre allo terlilet (m?): 2820

POD azonositdé: HU0O00210F 11-E654350274688-1000001
Eves energiafelhasznalas 2023 (kWh): 1 078 406
Csatlakozasi fesziiltségszint: KOF_KIA3



Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Oszloptranszformator allomason a 20kV-os
szabadvezeték végfeszité szigeteldi.

Csatlakozas mddja (Iégvezeték/ foldkabel): foldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3

Rendelkezésre allé teljesitmény (kW): 360

Lekotott teljesitmény (kW): 280

Terlilet hrsz.: Vac 057/52, 057/53

EQV koordinatak: Y: 654 175,00 X: 274 666,00

Felépitmények: 4db viztarolé medence, nagy atemeld akna, kis dtemeld akna, kezeléépulet,
OTR allomas.

Energiafogyaszto egységek: A telephely legnagyobb fogyasztdi a Nétincs felé tortend
vizatadast biztosité 4db 130kW-os szivattyl. Tovabbi fogyasztok: 2-es sz. aknaban 2db
15kW-os szivattyu.

Kapcsolotér leirasa: A 0,4kV-os féeloszto a fééplletben 1évo kb. 11m2-es helyiség. A
fogyasztasmérés és a géphaz terheléskapcsoléja is itt taldlhatd. A napelemes rész az egyik
jelenleg tizemen kivili kapcsoloszekrényen keresztiil csatlakoztathato a 0,4kV-os
gyujtésinre.

Optimalis nyomvonal:

A telepen korilbellil 2 820 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a kabelek
vezetése szempontjabdl a nyomvonal a napelempark megkdzelithetéségét biztosito ut
mentén a legoptimalisabb. Az inverter, DC és AC bokszok tartészerkezeten szilkséges
elhelyezni, igy az allvanyt ennek megfeleléen kell megtervezni.

Egyéb specifikumok, munkagépes munkavégzés specialis feltételei, lehetdsegei, stb..

Domboldal, 20kV-os légvezeték, vizelvezetd arkok illetve foldalatti vizvezetékek talalhatok a
terlleten.

3. Tahitétfalu vizmiitelep géphaz helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zéldterlletre kivanja telepittetni. A
terliletet fak nem arnyékoljak, igy a teriilet alkalmas napelem park étesitésére.

A telep elrendezése:
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Teljesitmény igény (kW): 250
Beépitendd Uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon
Becslilt rendelkezésre allé terllet (m2): 9000

POD azonosit6: HU000210F 11-S00000000000005000453

Eves energiafelhasznalas 2023_(kWh): 1905 320
Csatlakozasi fesziltségszint: KOF_KIA3



Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Poméaz 120/20 kV-os alallomas Szentendre jelli 20 kV-
os szabadvezetek haldzaton lévd rendszerhasznaléi tulajdonu 94007/20 lizemviteli szamu
transzformator alloméasba csatlakoz6 engedélyes kdzépfesziltségl szabadvezeték
vegfeszitd szigetelénél |évd kotési pont.

Csatlakozas médja (Iégvezeték/ foldkabel): Foldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3

Rendelkezésre allé teljesitmeény (kW): 520

Lekotott teljesitmény (kW): 435

Terllet hrsz.: Tahitétfalu 0194/1

EOV koordinatak: Y: 653 044,81, X: 266 347,58

Felépitmények: Medence, géphaz

Energiafogyasztd egységek: A telephely legnagyobb fogyasztéi a Szentendre felé
tuzemeltethetd 3db 176kW-os, valamint a Leanyfalu felé lizemeltethetd 2db 118kW-os
szivattyl. Tovabbi telepi fogyasztdk: 2db 45kW-os szivattyu, 1db 11kW-os klérozé szivattyu.

Kapcsol6tér leirasa: A 0,4kV-os féelosztd a fééplletben Iévd kb. 22m?-es helyiség. A
fogyasztasmérés és a géphaz terheléskapcsoldja is itt talalhatd. A napelemes rész
csatlakoztatdsahoz kuldn szekrény telepitése szliikséges, innen kabellel lehet a 0,4kV-os
gyljtésinre csatlakozni.

Optimalis nyomvonal:

A telepen korilbelll 9 000 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a kabelek
vezetése szempontjabdl a nyomvonal a napelempark megkdzelithetdségét biztosité Gt
mentén a legoptimalisabb.

Az inverter, DC és AC bokszok tartdszerkezeten sziikséges elhelyezni, igy az allvanyt ennek
megfeleléen kell megtervezni.

Egyeb specifikumok, munkagépes munkavégzés specialis feltételei, lehetéségei, stb.

20kV-os légvezeték talalhato a terlleten. Aterlileten tervbe van véve kerékpartt épitése, ezért
a kiviteli terveket az Onkormanyzattal is szilkséges egyeztetni.
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E] AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR002381022024
/6150 (3 - Tahitotfalu vizmiitelep géphaz (Tahitotfalu
01941/1)

(E60 - Szerzddéskotesi-, teljesitési szakasz)
A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

DMRYV Zrt. teriiletén napelemes kiserémii létesitése

Felolvasélap (3 - Tahitétfalu vizmitelep géphaz
(Tahitéotfalu 01941/1)

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve .MIX Hungary Korldtolt Felel6sséqd Tarsasag =~~~

Székhely iranyitészam 6795
Véros i A
Cim Bartdk Béla Utca 5
Adészam 25102549206
d
Felolvasoélap

Minddsszesen nettd véllalkozdi dij (netté Ft)

78 184 404

A napelem panelek kapcsén kételezéen eldirt 12 év termékjé6tallast meghaladé tobblet jétallds mértéke (egész hénapban megadva, 0 pont: 0
hoénap; 60 honap vagy kedvez6bb megajinlds maximum pont)

60

A véllalkozé altal elvégzett munka kapcsan kotelezden eldirt 60 hénap j6talldst meghaladé tobblet jotallds mértéke (egész hénapban
megadva, 0 pont: 0 hénap; 60 hénap vagy kedvez6bb megajénlds maximum pont)

60

)
.”Ir

EKR002381022024/6150 2025.05.28 10:18:23






Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:

8210 Veszprém, Pf.:1163

Telefonos tigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421
Email: ugyfelszolgalat@allianz

Internet; www,allianz,hu

Kotvény

Allianz Vallalkozas Védelem 2.0

Erix Kft
Szeged

F6 fasor 72/b
6726

Kotvényszam: 345603188

A szerz6d6 adatai

MIX Hungary Korlatolt Feleldsség(i Tarsasdg
6795 Bordany,

Bartok Béla utca 5.

Adészam: 25102549206

Cégjegyzék szam: 0609021677

A biztositott adatai

Allianz ()

MIX Hungary Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag

6795 Bordany,
Bartok Béla utca 5.

A szerzddés adatai

Szerzodés kezdete: 2025.01.15

A médositas érvényessége: 2025.01.15 Biztositasi évfordulé(minden év): 02.01

Valasztott dijfizetési gyakorisag: éves Gyakorisag szerinti dij: 103 740 Ft

A szerzddés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij

Tervezdi felel&sségbiztositas-AVvV2 159 600 Ft

Kedvezmények dsszesen: 55860 Ft
103 740 Ft

Fizetendd dij:

Budapest, 2025.01.22

S 2o

Nagy Zoltan
igazgato

Allianz Hungéria Zrt.

igazgato

Gondozd: ERIX Biztositasi Alkusz és Tanacsadé Kft

W A=

dr. Toth Krisztina




Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése: »
8210 Veszprém, Pf.:1163 Alhanz @
Telefonos iigyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Email: ugyfelszolgalaty@allianz.hu

Internet: wwwi,allianz.hu

Részletezés

Kdtvényszam: 345603188
Biztositasi dsszeg Biztositasi dij
Tervezdi felelGsségbiztositas-AVV2
Tevékenység: tervezgi mivezetés, épitészeti-miiszaki tervezés
Biztositasi dijalap:
Sajat nettd éves arbevétel: 50 000 000 Ft

.....

Alapfedezet kartéritési limit: 20 000 000 Ft/kér, 40 000 000 Ft/biztositasi iddszak

Onrészesedés(ek):

Altalanos: 10%, de minimum 100 000 Ft
Tervezbi felelosségbiztositas-AVV2 dsszesen: 159 600 Ft
Kedvezmény: 55860 Ft
Fizetendd dij: 103 740 Ft

Biztositott: MIX Hungary Kft (ad6szam:25102549206)

Kedvezmények részletezése:

Mddozat Kedvezmény Mérték
Tervezdi felelosségbiztositas-AVV2 Tartam engedmény 10%
Tervezdi feleldsségbiztositas-AVV2 Uzletpolitikai kedvezmény 20%
Tervezgi felelGsségbiztositas-AVV2 Eves dijfizetési gyakorisagi kedvezmény 5%

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szami Kockazatviselés helye:

Név:
Cim: 0000 Terdleti, hataly: Magyarorszag
GPS szélesség: GPS hossz(sag:
Zaradékok:
136 Tartamengedmény
Jo4 A biztositasi szerzddés az ajénlati részletezében / dijtajékoztatdban feltiintetett szerzgdési feltételekkel, adatokkal és
tevékenységekre j6tt létre.
l64 A kiterjesztett bejelentési iddszakra vonatkozd kiterjesztés Epitészeti-miiszaki tervezésre, miivezetésre, tervellendri
tevékenységre vonatkoz6 szakmai felelgsségbiztositashoz ( 1 év)
FBK Fert&zd betegség kizaras

Budapest, 2025.01.22
Allianz Hungaria Zrt.

Gondoz6: ERIX Biztositasi Alkusz és Tanacsadé Kft



Q CIG PANNONIA

CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.
Vallalati Biztositdsok Igazgatdsag

BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvényszam: 31823820

Vonalkdd: 107206337
Kbzvetit6 neve: ERIX Kft.

Altalanos adatok

Neve:

Addszdm:
|

Szerzddd neve:

| Szerz8d6 székhelye:

Adbészam:

Biztositott adatai

CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.

Cégjegyzékszam: 01 10 046150

Budapest, Kényves Kalman krt. 11. B épllet

14440306-4-44

MIX Hungary Kft.

6795 Bordany, Bartdk Béla u. 5.

25102549-2-06

‘ Biztositott neve:

‘ Biztositott székhelye:

' Adészédma:

MIX Hungary Kft.

6795 Bordany, Barték Béla u. 5.

25102549-2-06

Cégjegyzékszama:
Biztositott f6 tevékenysége:
Tovabbi adatok

Biztositas tartama:

06-09-021677

hatdrozatlan

| Kockazatviselés kezdete:

Biztositdsi idészak:

2025.01.15

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

1év

| Biztositasi évforduld:

Februar 1

Dijfizetés gyakorisaga:

évente

Dijfizetés esedékessége:

biztositdsi idGszakonként el6re, a szdmldn megjeldlt esedékességi datum szerint

‘ Szerz6dési feltételek:

Ugyféiszolgalat:

CIG Pannénia Elsé Magyar Altalanos Biztosité Zrt. jelen kitvényben feltiintetett
feltételei

+36-1-5-100-100
+36-1-2038-9007

Telefon:
Telefax:

Levelezés:
E-mail:

1476 Bp., Pf. 325.
elszolgalat@ciiz.eu



CIG Pannénia Elsé Magyar Altalénos Biztosité Zrt.

Q CIGC PANNONIA Vallalati Biztositasok Igazgatdsag

FelelGsségbiztositasi dijosszesitd

Médozat Dij (Ft / év)
Felel6sségbiztositasok

Kombinalt limitdi felelsségbiztositas 289 900

Osszesen: 289 900

Biztositasi dijrészletezé és kapcsolddé feltételek
A limitekre és dijakra feltiintetett , /év ” kifejezés alatt egy biztositédsi idGszak (év) értendd.
A limitekre és dnrészesedésekre feltiintetett , /bizt.e.” kifejezés alatt egy biztositasi esemény értendd.

A koétvény a kovetkezd oldalon folytatoédik a termékek és mddozatok részletezésével, mely oldalak a
kotvény elvalaszthatatlan részét képezik.

(Ogyfélszolgdlat: Levelezés: 1476 Bp., Pf. 325. Telefon:  +36-1-5-100-100 2

E-mail: upyfelszolgatal@cig e Telefax:  +36-1-209-9007



CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.

Q CIG PANNONIA Véllalati Biztositdsok Igazgatdsag

FELELOSSEGBIZTOSITASOK

Mddozatok, feltételek, vagyoncsoportok, onrészek, limitek

Biztositasi médozat: Altalanos felelésségbiztositas

Alkalmazandé biztositasi feltételek és kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20100 ~ Altaldnos Felelgsségbiztositasi SzerzGdési Feltételek és Ugyféltajékoztatd
CP-20200 - Altalanos Felel§sségbiztositds Kulénds biztositasi Feltételek és Ugyféltajékoztatd
CP-30100/4 - Altalénos ligyféltdjékoztatd
CP-20250 - Altaldnos Felel§sségbiztositds - Biztositasi termékismertets — IPID

Kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20209 - Kotelez6 kivitelezdi felelésségbiztositds zaradék

Biztositasi médozat: Szolgaltatas felelésségbiztositas

Alkalmazandé biztositasi feltételek és kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20100 - Altalédnos FelelGsségbiztositdsi Szerzddési Feltételek és Ugyféltdjékoztatd
CP-20300 ~ Szolgaltatas Felel§sségbiztositds Kilénds biztositasi Feltételek és Ugyféltajékoztatod
CP-30100/4 - Altaldnos tigyféltdjékoztatd
CP-20350 -~ Szolgaltatas FelelGsségbiztositas - Biztositdsi termékismertets - IPID

Kiegészitd biztositdsok, ziaradékok:
CP-20209 - Kételezd kivitelezdi felel6sségbiztositas zdradék

Kombinalt limitii felelésségbiztositas

- ; 7 . ... |4222 Elektromos, hiradas-technikai céli kézmi épitése, 4321 Villanyszerelés, 43.99
“Blzt051tott tevékenysége(i): ’Egyéﬁpeciélis szaképités m.n.s.

Teruleti hataly: ‘ Magyarorszag

rrrrr

100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év

Altalinos Felel$sségbiztositas

| 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év

Kotelez6 kivitelezdi felel§sségbiztositds zaradék esetén

Szolgaltatas Felelsségbiztositas 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eft/év

: Kotelez§ kivitelez6i felel6sségbiztositas zaradék esetén ‘ 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év

| Szolgdltatds targydban okozott kdrok esetén | 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év

Kombinalt kartéritési limit az 6sszes kockazatra | 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év

Ugyfélszolgdlat: Levelezés: 1476 Bp., Pf. 325 Telefon: +36-1-5-100-100 :
E-mail: ugylelszalgalat@cig ey Telefax: +36-1-209-9007 /



~ CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.
Q CIC PAN NONIA Vallalati Biztositdsok Igazgatdsag

Onrészesedés (levondsos, biztositasi esemenyenkent): 10% de min. 100 000 Ft

Eves netté drbevétel: 1 014 852 000

Felelésségbiztositas dija

. et e Dijszamitas e Dij
| Médozat és kiegészito biztositasok | alapja (eFt) Dijtetel | (Ft / év)
| Kombindlt limitl felelésségbiztositas 14 632 Fix 289 900

Osszesen: 289 900

Kelt: Budapest, 2025. 01.22

4_/
Dr. Fedak Istvan Sziics Arpad
vezérigazgato pénziigyi vezérigazgato-helyettes

CIG Pannénia Elsd Magyar Altaldnos Biztositasi Zrt.

Gigyfélszolgalat: Levelezés: 1476 Bp., Pf. 325. Telefon:  +36-1-5-100-100 4
E-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu Telefax: +36-1-209-9007



MAGYAR MERNOKI KAMARA

Izbéki Zoltan

Kamarai szamok: 06-0621, 06-60779
Végzettségek: villamosmérmdk
Cim: 6750 Algyd Sirdly utca 6.
Telefonszam:

E-mail:

Engedélyek:
V - Epitményvillamossagi tervezés (2029.06.06)
GO - Gaz- és olajipari épitmények tervezése (2026.09.13)
EN-HO - Henergetikai épitmények tervezése (2029.06.06)
EN-ME - Megujulé energia épitmények tervezése (2029.06.06)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2029.06.06)
MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (2025.06.01)
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelds miszaki vezetése (részszakteriilet) (2025.06.01)

Kilonosen gyakorlott szakteriiletek:
Vn - Norma szerinti villdimvédelmi berendezés létesitése






MAGYAR MERNOKI KAMARA

Katona Laszlé

Kamarai szamok: 06-01334, 06-60208
Végzettségek: okl. villamosmérnék
Cim: 6795 Bordany Méra F. utca 26.
Telefonszdm: 06-30-4177857

E-mail: katonalaszlo.ki@gmail.com

Engedélyek:
MV-EV - Epltmények épitményvillamossagi munkainak felelés maszaki vezetése (2026.01.03)
ME-V - Epitmények épitményvillamossdgi munkdinak maszaki ellenérzése (2026.01.03)
V - Epitményvillamossagi tervezés (2026.01.19)
EN-ME - Meguijul6 energia épitmények tervezése (2026.02.16)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2026.01.19)
MV-V] - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (2028.01.25)
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés mliszaki vezetése (részszakterllet) (2028.01.25)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miiszaki ellenérzése (2026.01.03)

Kilénésen gyakorlott szakterilletek:
Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése






| MAGYAR MERNOKI KAMARA

Nagy Istvan

Kamarai szamok: 06-0239
Végzettségek: villamosmémok
Cim: 6781 Domaszék Danké tér 6.
Telefonszam:

E-mail: olabko@gmail.hu

Engedélyek:
V - Epltményvillamossagi tervezés (2027.09.04)
GO - G4z- és olajiparl épitmények tervezése (2026.11.08)
EN-HO - H3energetikai épitmények tervezése (2030.01.19)
EN-ME - Meguijul6 energia épitmények tervezése (2030.01.19)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2030.01.19)

Kliléndsen gyakorlott szakteriiletek:
V-274 - a szabvany hatalya ala nem tartozo villamvédelmi berendezés létesitése






MAGYAR MERNOKI KAMARA

Simon Péter

Kamarai szamok: 06-0751, 06-60784
Végzettségek: villamosmémok
Cim:

Telefonszam: 06-30-535-29-26
E-mail: simonp@turbotechhungary.hu

Engedélyek:
V - Epitményvillamossagi tervezés (2029.01 .21)
GO - Gaz- és olajipari épitmények tervezése (2026.09.13)
ME-VI/IL. - Villamos energia termelésre, elosztasra és széllitasra szolgalo sajatos miszaki épitmények épitése korlatozasokkal
(2025.08.03)
MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épltésének felelds miiszaki vezetése (2025.08.03)
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miszaki vezetése (részszakteriilet) (2025.08.03)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miiszaki ellenrzése (2025.08.03)

Kiildndsen gyakorlott szaktertletek:
V-274 - a szabvany hatalya ald nem tartozé villAmvédelmi berendezés létesitése
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10.

MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Ajanlattevé a munkavégzés ideje alatt gondoskodik az egészséget nem veszélyeztetd
es biztonsagos munkafeltételek megteremtésére vonatkozd eldirdsok betartasarol,
klldndsen az alabbiakrol:

a munkavédelemrd| sz6lé 1993. évi XCIIl. térvény

az 5/1993.(Xl1.26.) MUM rendelet

a kiadott Biztonsagi Szabalyzatok

a kdtelezd és nem kotelezé nemzeti szabvanyok

az Ajanlatkérd altal kiadott Munkavédelmi Szabalyzat

A szerz6d6 Felek kilén munkaterilet atadas-atvételi jegyz6kényvben régzitik — a helyi
adottsagok figyelembevételével — a szerzédés targyat képezdé munkavégzés
munkabiztonsagi, munkaegészségligyi kovetelményeinek teljesitését.

Az Ajanlattevd targyi szerzédés keretein belll a jogszabaly szerinti és érvényes
hatosagi engedélyek birtokaban folytathat engedélyhez kotott tevékenységet, illetve
hasznalhat barmely, az ebbe a kategériaba tartoz6 berendezést, gépet, munkaeszkdzt
(pl. gépjarmlvek, gazpalackok, nyomastarté edények, kazanok). Ezeket az
engedélyeket az Ajanlatkérének a munkavégzés kezdete elétt bemutatja.

Az Ajanlattevd az altala foglalkoztatott dolgozoknak a munka jellegéhez igazodé egyéni
veéddielszereléseket, valamint szocidlis ellatasukat (81t6z6, furdd, WC, ivoviz, étkezé
helyiség, stb.) a vonatkozé eléirasoknak megfeleléen biztositja.

A kommundlis és veszélyes  hulladék kezelésére vonatkozd eléirasokat a
Ajanlattevének be kell tartania.

Ha a teriileten t6bb, egymastdl flggetlen vallalkozé folytat munkavégzést, a munka
koordinalasat munkabiztonsagi szempontbél a General Ajanlattevé végzi az
Ajanlattevék felelésségének meghagyasa mellett.

A munkavegzésre atadott teriileten tortént munkabalesetrél, illetve az Ajanlatkérét
veszélyezteté vagy karosité egyéb eseményrél a kivitelezéssel megbizott vallalkozas
az Ajanlatkérét azonnal kételes tajékoztatni.

Veszhelyzetben az Ajanlattevé az Ajanlatkérével egylittmiikodik, megadja a szikkséges
informacidkat, elfogadj az Ajanlatkéré szakmai iranyitasat.

A munkaveégzés befejezésekor az Ajanlattevé az atadas-atvételi jegyzékényv felvétele
utan adja vissza a munkateriiletet az Ajanlatkérének.

Jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak végrehajtasat Ajanlatkérd barmikor jogosult
az AjanlattevOnek atadott munkaterileten ellendrizni. Amennyiben az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételei nem teljesiiinek, akkor az
Ajanlatkérd  kilon  jegyzékdnyvben rogziti a szabalytalansagot. Ismétlédé
szabalytalansag, vagy a munkavallalok egészségét sulyosan veszélyeztetd
rendellenesség esetén az Ajanlatkéré jogosult a jelen munkavédelmi mellékletre
hivatkozva az érvényes vallalkozasi szerz6dést azonnal felmondani.
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