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VALLALKOZASI SZERZODES
TERVEZESI ES KIVITELEZESI FELADATOK

1. ajanlati rész: Veréce, Verdce vizmiitelep (Verdce, Hrsz.: 08)!

egyrészrol

Cégnév: DMRV Duna Menti Regionalis Vizmii Zartkériien Miikédd
Részvénytartsasag

Szekhelye é€s levelezési cime: 2600 Vac, Kodaly Zoltan 1t 3.

Cégjegyzékszama: 13-10-040189

Adobszama: 10863877-2-44

Szamlavezetd bank: MBH Bank Nyrt.

Szamlaszam: 10103898-01000945-01000006

Képviseli: Virag Laszl6 vezérigazgat6

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel§),

masrészrél

Neév: MIX Hungary Kft.

Székhely: 6795 Bordany, Bartdk Béla utca 5.
Cégjegyzékszam: 06 09 0216

Adészam: 25102549-2-06

Bankszadmlaszam: 11735005-26067908-00000000
Képviseli: Eperjessy Béla ligyvezet
Vallalkozénal nyilvantartott kivitelezési szerz6dés
szerz6désszama: TT25001

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé),

Megrendeld és Vallalkozo egyiittes emlitésiik esetén szerz6d6 felek (a tovabbiakban: Felek) kozott,
az alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel:

A szerzddés targya

A Megrendel§ a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-
a alapjan kozbeszerzési eljarast folytatott le, amelynek targya ,,DMRYV Zrt. teriiletén napelemes
kiseromii létesitése”.

A kozbeszerzési eljéras 1. rész Verdce, Verdee vizmiitelep (Verdce, Hrsz.: 08) ajanlati részének
nyertes ajanlattevéjeként a Véllalkozé keriilt kihirdetésre. A fentiek alapjan Megrendeld
megrendeli, Véllalkozé6 pedig elvallalja a DMRV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt. teriiletén
Iétesitendé napelemes kiserémii 1étesitéséhez sziikséges tervek elkészitését, a sziikséges
engedélyek megszerzését, a jovahagyott kiviteli tervek alapjan a Kivitelezési feladatok
megvalositasat, rendszer iizembe helyezését, prébaiizem megtartisat valamint a
megvalosulasi terv (D szintii tervdokumentacié) elkészitését a jelen szerzédésben és annak
mellékleteiben (a tovabbiakban, mint a ,,Szerzodés”) foglaltak, valamint a Megrendeld igényei
szerint.

A Véllalkozé a Kdzbeszerzési Eljardsban benyvjtott ajénlatat a Megrendeld az ajanlatok biralatat és
értekelését kovetden érvényesnek, a legeldnydsebbnek é&s ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a
Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a kovetkezdkben hatarozzak meg a nyertes ajanlat azon 6
elemeit, amelyek értékelésre keriiltek a kozbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan

! Szerz6déskotéskor kitoltends.

1/23. oldal

Vi



(értékelési szempontok részletesen a Kozbeszerzési Dokumentumban meghatarozva):

- Minddsszesen nettd vallalkozéi dij (nett6 Ft): 138 817 099

- A napelem panelek kapcsan kotelezden eldirt 12 év termékjotallast meghaladd
t5bblet jotallas mértéke (egész honapban megadva, 0 pont: 0 hénap; 60 honap vagy
kedvez3bb megajanlas maximum pont): 60

- A vallalkozé 4ltal elvégzett munka kapcsén kételezben eldirt 60 honap jotallast
meghalado tobblet jotallas mértéke (egész honapban megadva, 0 pont: 0 hénap; 60
hénap vagy kedvezdbb megajanlas maximum pont): 60

13, A Vallalkozé feladatai — amelyet részletesen a Szerz8dés 1. szamu mellékletét képezd miiszaki

leiras tartalmaz — kiiléndsen, de nem kizarolagosan:

- teljes korii tervdokumentacié elkészitese valamennyi tervfizisra vonatkozoéan a
feladattal érintett 6sszes szakagra kiterjedOen,;

- miszaki elékészités, a Megrendelé 4ltal szolgaltatott alapadatokon feliil a
tervezéshez sziikséges tovabbi adatok beszerzése; szakhatdsagokkal kapcsolatos
igyintézés, konzultacié lefolytatasa, kézmiiszolgaltatok,  szakhat6sagok
nyilatkozatainak, hozzé4jaruldsainak, engedélyeinek megszerzése, a
kdzmliegyeztetések lebonyolitisa a Megrendeld részére; a kapcsolodo
engedélyeztetési eljarasok lefolytatasa €s a Megrendeld, mint Engedélyes nevére
sz616 engedélyek megszerzése; a fenti engedélyes cs kiviteli tervek alapjan a
kivitelezés teljeskorii lebonyolitédsa; a telepitett napelemes kiserémii tizembe
helyezése, probaiizem megtartdsa, megvalosulasi terv (D szintii tervdokumentéacio)

1.4. A kivitelezés helyszine *:

1.5.

2./

Verbce, Verbce vizmiitelep (Verbee, Hrsz.: 08)

A feladat magéaban foglalja valamennyi, a targy szerinti kozbeszerzési eljaras miiszaki leirdsa és
dokumentécioja szerinti kapcsol6dé munka és feladat elvégzését is, azzal, hogy a Kivitelezési
Tevékenység magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerz8désben és Mellekleteiben
nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl adodéan a Kivitelezési Tevékenység teljes kori
elvégzéséhez sziikség. A Vallalkozo koteles elvégezni minden olyan munkalatot, amely szikséges
a kivitelezés eredményeképpen 1étrejove létesitmény - annak funkciéi szerinti - teljeskoril €s
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas 4llapott 1étrehozésahoz. Vallalkozd feladatat tekinti tovabba
a kivitelezési dokumentéacio épitésszervezési munkarészének elkészitese is a 191/2009. (IX.15.)
Korm. rendelet 1. szamt mellékletének 18. pontjaban meghatarozottak szerint.

A szerzédés részét képezd dokumentumok

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy az alabbi dokumentumok a szerzdés elvalaszthatatlan részet
képezik:

1. szamt melléklet: Miiszaki leiras

2. szamu melléklet: Felolvasolap

3. szamu melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény masolata

4. szamu melléklet: A felelds miiszaki vezetok és a szakagi tervezok jogosultsagat igazold
dokumentumok

5. szamt melléklet: Vallalkozd ajanlati rész szerinti arazott koltségbecslése

— 6. szamu melléklet: Egyéb feltételek: Munkavédelmi, munkaegészségligyi és tlizvédelmi
melléklet.

A kozbeszerzési eljaras iratanyaga (eljarast megindité felhivas, kdzbeszerzési dokumentumok,
adott esetben kiegészitd tajékoztatdsok, ajanlat, adott esetben hianypotlasi felhivas €s
hidnyp6tlasok, adott esetben felvilagositas kérések €s arra adott valaszok, adott esetben indokolas
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3./

kérések ¢s indokolasok, irasbeli 6sszegezés az ajanlatok elbiralasarél) — annak csatolasa nélkiil is —
a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi.

Teljesitési hataridék

3.1.Jelen Szerzodés a Felek alairasatd] a Szerzodés teljesitéséig tart.

3.2.Tervezési feladat kapcsan a szerz6déskotéstsl szamitott 110 nap (kotbérterhes részhataridd) az

engedélyek Elosztéi engedélyes felé torténd benywjtasi hataridé. A Vallalkozé a benytjtasrol
koteles a benyujtasi igazolast Megrendeld részére. A fenti hatéridd alatt az alabbi feladatok
elvégzése szitkséges:
a. Igénybejelentés Elosztdi engedélyes iranyaba
b. Miiszaki-gazdasagi tdjékoztaté (MGT) Eloszt6i engedélyes altali kiadasa
c. Miiszaki-gazdasagi tjékoztaté (MGT) alapjan Csatlakozasi terv (CST) elkészitése és
MegrendelSi jovahagyds utdn benyujtdsa engedélyezésre 15 napon beliil az MGT
kézhezvételétdl szamitva
d. Csatlakozasi terv jovahagyasénak kiadéasa Elosztéi engedélyes altal
e. Az Elosztéi engedélyes altal jovahagyott Csatlakozéisi terv alapjan a Kiviteli terv
elkészitése és jovahagyasa a Megrendeld altal

3.3.A csatlakozési kérelem benyujtdsa, a csatlakozasi dokumentacié elfogadésa és a szolgaltatd

engedélyezése is ezen hatariddn beliil kell, hogy megtérténjen.

3.4.A kivitelezési hataridé a munkateriilet atadasatol szamitott 123 nap (kétbérterhes véghatarids),

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

mely egyben a munkateriilet dtaddsanak a napja. A fenti hatarid§ alatt az alabbi feladatok elvégzése
sziikséges:
a. Napelem panelek, inverter(ek), tartészerkezet(ek), egyéb anyagok beszerzése, leszallitasa
b. Telepités
c. Prébatizem — 72 6ra az elosztdi engedélyes 4ltal tortént atvételt kovetden

A miiszaki 4tadas-4tvételi eljaras idStartama 30 nap. Hataridében teljesit a Vallalkozé, ha a
teljesitési hataridore a miiszaki atadéas-atvétel megkezdédik.

A Villalkoz6 kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni amennyiben barmely eldrelathatéd
probléma vagy késedelem varhatd, amelyek bekvetkezése a jelen Szerzédésben meghatarozott
hatéridOk betartasat veszélyezteti (akadalyoztatas).

Az akadalykozlésben a bejelentést aldtdmaszté dokumentumokat is egyidejiileg csatolni kell, és
meg kell jelolni az akadélyoztatas fennallasénak varhatd id6tartamat. A Megrendel fenntartja a
Jogot, hogy az akadalykézlésrol sz6l6 értesités kézhezvétele utan a Vallalkoz6tél tovabbi, az
akadélyoztatas fenndllasat, vagy az akadélyoztatas koriilményei aldtAmasztasat szolgdld tovabbi
adatokat, informaciokat, vagy dokumentumokat kérjen. Errél a Megrendel$ irdsban tajékoztatja a
Véllalkozot megjelolve egyben a kért tovabbi informacidk, dokumentumok benyujtasara
vonatkoz6 észszer(i (pAt)hataridét is.

A teljesités hataridejét kizarlag olyan, a Megrendeld ltal is elfogadott objektiv és a Felek kelld
koriiltekintése mellett elére nem lathaté akadélyoztatds hosszabbithatja meg, mely koriilmény
felmertiléséért a Villalkozé nem felelds, és amennyiben az a Kbt. szerzédésmédositasra
vonatkoz6 rendelkezéseinek megfelel.

Az akadalyoztatasbol ad6do, a Megrendeld altal is elfogadott mértékii (id6tartamu) hatérids-
hosszabbitds kapcsan a Felek a Kbt. 141.§-a szerinti szerzédésmodositassal rendelkezhetnek,
amennyiben az abban foglaltak fennéllnak.

3.9. Az ¢épitési munkateriilet tadaséért a Megrendel, mint épittetd felel a Magyar Epitészetrd!l sz616

2023. évi C. térvény (a tovabbiakban Métv.) alapjan. Vaéllalkozé a munkateriilet atadasat
megeléz6en azonban koteles a csatlakozasi dokumentéacié elkészitésére, és engedélyeztetésére.
Megrendeld felhivja a Villalkozé figyelmét, hogy a munkateriileten parhuzamos munkavégzés fog
zajlani. A kivitelez0k a munkavégzés soran kételesek egyiittmiikédni egyméssal.
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3.10. Az épitési naplé készenlétbe helyezésének és megnyitdsanak idépontja: Az épitési
munkateriilet atadasa. A Megrendel® az épitési naploban az épitési munkateriiletet atadja a
fovallalkozé kivitelezének. A naplé megnyitotta valik, miutan a févallalkozo kivitelezd az épitési
munkateriilet atadasat elfogadta.

3.11, Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz6désben hivatkozott hatéridok tekintetében a napokban,
hetekben vagy hénapokban megéllapitott hataridobe vagy idétartamba a kezd6nap nem szamit bele.
Kezdénap az a nap, amelyre a hataridd megkezdésére okot adé cselekmény (pl. munkateriilet
4taddsa) vagy egyéb koriilmény esik. Ha a hatarid6 utolsé napja nem munkanapra esik, a hatarido
csak az ezt kovetd legkdzelebbi munkanapon jar le.

3.12. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés alapjan teljesitendd vallalkozoi teljesités oszthatatlan
szolgaltatasnak mindsiil.

3.13. Villalkozd cégszer(i alairassal ellatott ttemtervet koteles késziteni, €s azt a Megrendeld
részére jovahagyés céljabol atadni.

3.14. A kivitelezési feladatok kezdési idépontja (épitési munkateriilet dtadasanak idépontja): A
Vallalkozé 4ltal  elkészitett, Megrendeld altal jovahagyott kivitelezési ~dokumentécio
Megrendel6nek toriénd 4tad4satol szamitott legkésébb 8 napon belil keriil kitfizésre.

3.15. Viallalkozé a Megrendeld elézetes tajékoztatasaval jogosult elbteljesitesre. Megrendeld a
munkateriiletet jegyzOkonyvileg adja 4t. Ha ezen 4tadast Vallalkozo ok nélkiil késlelteti, ugy Felek
a teljesitési hatarid® szamitasat a Megrendeld altal kitlzott munkateriilet atadasi idéponttol
szamitjak, valamint az igy keletkezd késedelembdl eredd tobbletkoltségek Vallalkozot terhelik.

3.16. Vallalkozé kételes a munkateriilet atvételekor annak munkavégzésre valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit rogziteni, és a Megrendeld
figyelmét ezen hidnyossagok megsziintetésére felhivni. Koteles megvizsgalni, hogy a
munkateriileten kordbban végzett munkak esetleges hibai vagy hidnyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzésben. Amennyiben Vallalkozé ezen bekezdésben szabalyozott ellendrzési
kotelezettségét elmulasztja vagy nem kelld kortiltekintéssel végzi, Ugy az ebbdl eredd karokért
kartéritési felel6sséggel tartozik.

3.17. A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesti.

3.18. Megrendeld kizarélag a kivitelezési munkak altal érintett tertiletet biztositja, minden egyéb
ideiglenes mell&klétesitményi, felvonuldsi és tarolasi teriiletrdl, szocidlis - létesitményérdl -
Vallalkozé kételes gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével sajat
koltségén elbontani és elszallitani.

3.19. A Villalkozé a munkateriiletért annak A4tadas-atvételétél a Megrendelének vald
visszaadasdig (sikeres miiszaki atadas-atvételig) felelosséggel tartozik, a teljesitési helyen a
kérveszélyt a sikeres miiszaki 4tadas-atvétel idSpontjaig a Vallalkozé viseli. A Vallalkozo sajat
koltségére és feleldsségére koteles gondoskodni az elkésziilt és folyamatban 1évé munka
mindségének megdrzésérdl, tovibba a munkaterilet (ideértve az ott tarolt, illetve beépitett
anyagokat, készillékeket, berendezéseket stb.) Orzéserdl, védelmérdl és a vagyonvédelmi
rendszabéalyok betartasarél. A Vallalkozé feladata és kotelessége tovabba a munkateriilet rendezett
kialakit4sa, valamint a felvonuldsi teriiletek, anyagleraké helyek biztositasa. A Vallalkozot terheli a
kivitelezési helyszinen WC hasznalat biztositasa sajat személyzetének (az épiileten beliili mosdok
és zuhanyzok nem hasznalhatéak), valamint annak koltségei, és sajat koltségén koteles
gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszamainak elhelyezésérol és 6rzésérol
(felvonulasi koltségek).
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3.20. A Véllalkoz6 a munkateriiletet ¢s a sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejiileg koteles a
Megrendelének birtokba adni, amelyet a Felek jegyzékényvben rogzitenek.

4./ A teljesités modja

4.1. A Vallalkozénak a munkavégzése soran fel kell vennie a kapcsolatot az érintett hatésagokkal,
szakhatosagokkal, koézmiiszolgaltatokkal. A Viéllalkozénak egyuttal tajékoztatnia kell a
Megrendeldt azokrdl az 4ltalanos és konkrét eléirdsokrol, amelyek betartdsa sziikséges, hogy a terv
alapjan késobbiekben megvaldsulé 1étesitmények mikddtetése akadalyokba ne iitkdzzék.

4.2.Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a Szerzdédésben vallalt feladatait a vonatkoz6
Jjogszabalyoknak, valamennyi Magyarorszdgon érvényes szabvanynak és miiszaki eldirdsnak
megfelelden, ezek hidnyaban a kialakult szakmai kdvetelmények és gyakorlat alapjan, 1. osztalyt
minGségben, valamint a betervezett anyagok, szerkezetek, berendezések gyartéi 4ltal kiadott
alkalmazasi, beépitési utasitasok figyelembe vételével végzi el, tigy, hogy az elkésziilt létesitmény
a rendeltetésszerii hasznalatra minden tekintetben alkalmas legyen.

4.3. Amennyiben a teljesitési idotartam alatt a vonatkozd jogszabalyok, illetdleg miiszaki eldirasok
barmelyike modosul, és a tervek annak hatdlya ald esnek, tgy a sziikséges modositasokat
valamennyi tervben a Véllalkozdénak 4t kell vezetnie.

4.4. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagaért, kiilondsen azon
tételek esetében, amelyek a Szerzodés részét képezd dokumentumokban nem keriiltek el8irasra,
azonban a szakmai szokasok és a technika mai 4llasa szerint hozzatartoznak a szerzédéses feladatai
és kotelezettségei teljes kori teljesitéséhez.

4.5.A Vallalkoz6 a feladatait a Szerz6dés targya szerinti tevékenységet iizletszeriien végzd személytdl
elvarhaté fokozott gondossaggal és magas szakmai szinvonalon, a Megrendel® utasitdsai szerint és
érdekeinek megfelelden, a gazdasagossagi kovetelményekre is tekintettel koteles teljesiteni.

4.6.A Vallalkozd kijelenti és felel azért, hogy a Szerzédés megkdtése el6tt, mint szakvallalat sajat
felel6sségére megvizsgilta a feladatot, és meggy6z8dott a munkavégzést, a szerzddéses Gsszeget és
a hataridSk betartdsat befolyasolé Gsszes koriilményrsl. A Vallalkozé kijelenti tovabba azt is, hogy
a munkateriiletet megismerte és azt a feladat elvallalasdhoz sziikséges mértékben megvizsgalta, a
feladat végrehajtasat zavar6, illetve a feladat teljesitésével Osszefiiggd kozlekedési, technikai és
természeti  koriilményeket szakvéllalattol elvarhaté gondossiggal tanulmanyozta és pontos
tudomasa van a kivitelezésnél irdnyadd jogszabélyi és hat6sagi eldirasokrol.

4.7. Véllalkoz¢ kijelenti, hogy a szerz6dés teljes hatélya alatt szerepel a kivitelezdi névjegyzékben.

4.8. Villalkoz6 a feladatait a szerz8dés targya szerinti tevékenységben jartas szakértd gondossdgaval
koteles végezni, felelds a vonatkozd jogszabalyok rendelkezéseinek betartasaért. Barmely, a
teriiletre, vagy a szerzédés targydra vonatkozd jogszabalyi rendelkezés megsértésébdl eredben
Megrendel6t, harmadik személyt ért karért, vagy barmely felmeriilé fizetési kotelezettségért
Villalkozo vétkességére tekintet nélkiili, objektiv és teljes feleldsséggel tartozik.

4.9.A Villalkozé koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodé életvédelem biztonsagihoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreallitani, illetve megtériteni.

Villalkozé a nem szakszerli munkavégzésbol eredd karokért teljes korti felelésséggel tartozik.

4.10. A Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaléi engedéllyel,
vagy munkaszerzodéssel rendelkezé munkavallaldkat foglalkoztathat.

4.11. Vallalkozé tevékenysége sordn keletkez$ hulladékok hatalyos jogszabalyoknak megfeleld
gytjtése, kezelése Villalkozo feladata.

4.12. Vallalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrél sz616 1993. évi XCIIL. térvény és az j
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5/1993. (X11.26.) MiiM rendelet a munkavédelmi térvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,
valamint az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrél szolé hatalyos rendelet rendelkezéseit koteles
maradéktalanul betartani és betartatni.

4.13. Vallalkozé koteles a szerzddés teljesitése soran az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
52616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltakat maradéktalanul betartani. Szerz6désszeri
teljesitésnek kizarélag az a teljesités tekinthet6, amely maradéktalanul megfelel jelen szerzddésben
és annak mellékleteiben vallalt kotelezettségeknek, valamint a vonatkozé eldirasoknak.

4.14. Vallalkozé kételes a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint épitési naplét
vezetni.
4.15. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésébe koteles bevonni a 191/2009. (IX.15.) és 266/2013.

(VIL 11.) Korm. rend. szerinti felelds miiszaki vezetdt, aki szerepel az épitményfajta szerinti
hataskorrel rendelkezd épités feliigyeleti feladatokat ellaté szerv ltal vezetett Felelés Miszaki
Vezet6i néviegyzékben: az alabbiak szerint: a 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet VL Szakma
Felelés miiszaki vezetés 2. rész Szakéagi felelds miiszaki vezetdi szakteriiletek 5. sor
Epitményvillamosségi szakteriilet MV-EV jogosultsag szakember és a 266/2013. (VIL 11.) Korm.
rendelet 3. rész A sajatos épitményfajtak felelds miiszaki vezetdi szakteriiletek 17. sor Villamossag
szakteriilet MV-VI jogosultsagl szakember.

4.16. A Vallalkoz6 altal a 4.15. pont szerint bevont felelds miiszaki vezetok:

4.16.01. MV-EV jogosultsagn felelds miiszaki vezetd: Katona Laszl6 (06-01334, 06-60208)
4.16.02.MV-VI jogosultsag felelds miiszaki vezet6:> Simon Péter (06-0751, 06-60784)

4.17. A felelds miiszaki vezetdnek a teljesités helyén allandéan elérhetének kell lennie és a
szikséges szakmai mindsitéssel, valamint a hasonld jellegi épités-kivitelezési munkak
kivitelezésében szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie. A Vaéllalkozot csak a Szerzodésben és/vagy
az 6pitési naploban — a naplovezetés szabalyai szerint megjelolt személy képviselheti.
Amennyiben a Villalkozé képviseljének személye valtozik, ugy azt a Vallalkozd kételes a
Megrendeld képviseldjével elzetesen irdsban, cégszerien alairt levélben k6z061ni.

A Vallalkozé koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési és egyéb sziikseges
munkélatokat, amelyek a kivitelezés szerzbdésszerii megvaldsitsahoz szitkségesek. A Vallalkozé
kotelezettséget vallal a szolgaltatas teljességéért és hianytalansagdert, kilonosen azon tételek
esetében, amelyek a Szerzddés részét képezd dokumentumokban nem keriiltek eléirasra, azonban a
szakmai szokasok és a technika mai 4lldsa szerint hozzatartoznak a szerzodéses feladatai ¢s
kotelezettségei teljes korii teljesitéséhez. A Vallalkozo kételes a munkéjat idoben ugy végezni €s
szervezni, a kivitelezést ugy koordindlni és az esetleges dontéseket a Megrendel6tdl gy
megkdvetelni, hogy a kivitelezés késedelem nélkiil megkezdhetd ¢s folyamatosan megszakitas
nélkiil végezhetd legyen. Vallalkozo tovabba koteles arra, hogy a Szerz8dés teljesitéséhez
sziikséges, kifejezetten a sajat munkavégzéséhez kothetd hatoségi jovahagyésokat beszerezze,
illetve a hatésag vagy mas szervek felé a bejelentési kotelezettségeknek eleget tegyen

4.18. Vallalkoz6 a munkénak Megrendeld altal az eljarast megindité felhivasban hasznalt
megnevezését véltozatlan formaban fel kell tiintetnie minden, jelen szerzddés teljesitésével
kapcsolatos dokumentumon.

4.19. Megrendeld jogosult a jelen szerzddésben meghatirozott feladatok teljesitésének
folyamatos ellenrzésére.

4.20. Viallalkozé koteles a jogszabalyban eldirt ellendrzéseket lehetdvé tenni, azok sordn
k6zremiikodni.
4.21. Vallalkozé kételes megfeleld iddben és médon intézkedni, hogy azokon a vizsgalatokon és

2 A szakember neve és a kamarai jogosultsaganak széma a szerzodéskotéskor kitdltendd.
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ellenérzéseken, amelyek a Vallalkoz6 feleldsségi korébe tartoznak, a hatésag, illetve
szakhat6sagok, valamint Megrendeld képviseldi részt vehessenek.

4.22. Véllalkoz6 koteles Megrendel6t minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesiteni,
amely a szerzddésben meghatérozott feladatok eredményességét vagy eldirt hataridére vald
elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozé felelds.

423, Villalkoz6 kételes Megrendeld utasitdsai szerint eljarni. Ha Megrendeld célszeriitlen vagy
szakszeriitlen utasitdst ad, erre Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. Amennyiben Megrendeld a
figyelmeztetés ecllenére utasitisat fenntartja, a Vallalkozé kételes a munkat Megrendel6
kockazatéra elvégezni, kivéve, ha az jogszabaly vagy hatosagi eldiras megsértésével jarna,
Amennyiben Villalkozé a jelen pontban foglalt figyelmeztetési kotelezettségét elmulasztja
teljesiteni, Ugy az ebbdl eredd karokért felelésséggel tartozik.

4.24, Vallalkozo kijelenti, hogy a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (2) és (4) bekezdésében
foglaltakat, mely jelen szerzddésre iranyad6, maradéktalanul

4.25. A Megrendelé miiszaki ellendre a munka kivitelezését és az épitési naplét folyamatosan
ellendrzi, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16.§ (3) bek. r) pontja alapjan az épités helyszinén az
épitSipari kivitelezési tevékenységnek a szerzddésben meghatarozott idékszénkénti, de legalabb tiz
naponként, €s ezt az épitési naploban rogziti eseti bejegyzéssel.

4.26. Villalkozé jelen szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel8 szamaéra koteles megismerhetévé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti
ugyletekr6l Megrendelét haladéktalanul értesiteni, valamint Véllalkozé véllalja, hogy nem fizet,
illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels tarsasag tekintetében
meriilnek fel, és amelyek Vallalkoz6 addkételes jovedelmének csékkentésére alkalmasak.

5./ Villalkozéi dij, fizetési feltételek

5.1.  Jelen szerz6désben foglalt feladatok szerzédésszerli teljesitését a Vallalkozé a jelen
szerzoédésben meghatarozott 138 817 099,- Ft + AFA, azaz egyszazharmincnyolemillié —
nyolcszdztizenhétezer - kilencvenkilenc forint plusz 4ltaldnos forgalmi adé egyOsszegl
atalanydijon vallalja.

5.2.A Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti dij tartalmazza valamennyi szerzddéses feladat
ellenértékét: a tervek és minden egyéb dokumenticié Szerzddésben nevesitett vagyoni €s
felhasznalasi jogdnak és az adminisztrativ munkéknak az ellenértékét, minden olyan koltséget
is, amely a Szerzddésben rogzitett szolgaltats teljes korii teljesitéséhez sziikséges, illetve azzal
rendszerint egytitt jar.

5.3.A Villalkoz6 a fenti dijon feliil a Szerzédésben véllalt feladatai ellatasaval kapcsolatban
semmilyen jogcimen tobbletkéltséget nem érvényesithet.

5.4.Megrendeld részteljesitést nem fogad el, de a vallalasi 4r egyes részleteinek kiegyenlitését az
afatérvény 57. § szerint az alabbiak esetén vallalja:
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Részszamla Késziiltségi fok Szamla dsszege

I A Miszaki-gazdasagi tdjékoztatd (MGT) | a vallalkozasi dfj 15 %-a,
alapjan elkészitett és Megrendelé Aaltal | azaz netté 20 822565 -
elfogadott  Csatlakozasi terv (CST) | FT? +AFA
engedélyezésre torténd igazolt

| benytjtasat kovetden.

22 Az Elosztdi engedélyes 4ltal jovahagyott | a vallalkozasi dij 5 %-a,
Csatlakozasi terv alapjan elkészitett és | azaz netté 6 940 854,- FT*
Megrendel§ éltal elfogadott kiviteli terv +AFA
atadasat kdvetden

3! A tervezés ¢&s kivitelezés 70 %-os | a vallalkozasi dij 50 %-a,
készilltségi fokanal a miiszaki ellenér | azaz nettd 69 408 550,- FT°
teljesitésigazoldsa alapjan. | +AFA

4. A tervezés 6s kivitelezés 85 %-os | a vallalkozasi dij 15 %-a,
készilltségi fokdnal a miiszaki ellenér | azaz netté 20 822 565 .-

s teljesitésigazolasa alapjan. FT¢ +AFA

5 Végszamla, a tervezés és kivitelezés 100 | a vallalkozasi dij 15 %-a,
%-0s késziiltségi fokanal a milszaki | azaz netté 20 822 565 .-
ellendr teljesitésigazolasa alapjan. F17 +AFA

5.5.Megrendel eléleget fizet a Kbt. 135. § (7) bekezdésében és az épitési beruhdzasok, valamint
az épitési beruhézdsokhoz kapcsolodd tervezdi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének
részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet) 30, § (1) hekezdésében foglaltak alapjan az alabbiak szerint.

a

ellenszolgaltatas 5%-

kdvetd 8 nap

FEloleg Osszege Eléleg fizetésének Az el6leg felhasznalasanak modja,
_hatarideje feltételei

Az 4fa nélkiil Eldlegbekéré alapjan | Az eléleg Osszege a végszamla Osszegebdl

szamitott teljes a szerz6déskotést | kertil levonasra.

5.6.Felek megallapodnak abban, hogy a nett6 atalanyar a befejezési véghataridére prognosztizalt
egyOsszegli 4talanyar, ami tartalmazza a szerz8dés szerinti munka teljes kord, hiba- &s
hidnymentesen a jelzett hataridére torténé elvégzéséhez sziikséges minden koltseget.

57 Vallalkoz6 a szerzddés szerinti munkak igazolt, tényleges ¢és szerzodésszeril (rész)
teljesitésének megtdrténte utan jogosult szamlak benyvjtasara. Vallalkozo a szamlakat koteles a
Megrendeld altal kért, jelen szerzédésben meghatéarozott részletezéssel kiéllitani.

A Megrendeld cégjegyzékben rogzitett pontos neve és az adoszama a jelenleg hatalyos jogszabalyi
elsirasokban (Lasd: AFA tv. 169.§ e) valamint a da) pontja kdtelezden elbirt elem.

- A cég elnevezése:

- Székhelye:
- Adészam:

DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt.

2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.

10863877-2-44

- A szerzddés szama
- A szdmldhoz kapcsolodo teljesités rovid megnevezese
A szamla mellékletét képezi az 1 példany, Megrendeld altal cégszerlien alairt tel] esitésigazolas.

3 Szerz6déskotéskor keriil kitoltésre.
4 §zerz6déskotéskor keriil kitoltésre.
5 Szerz6déskotéskor keriil kitoltésre.
6 Szerzddéskotéskor keriil kitoltésre.
7 Szerz6déskotéskor keriil kitdltésre.
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5.8.Felek rogzitik, hogy Véllalkozo a kiallitott szdmlat és annak mellekleteit papir alapon a fenti
postai levelezési cimre, elektronikus szdmldzas esetében a Nemzeti Uzleti Szolgiltatd Zrt.
eszamlafogadasvk@nusz-zrt.hu elektronikus levelezési cimre kiildi meg.

3.9.Megrendeld a teljesitést kovetden a Vallalkozd 4ltal szerzédésben foglaltak szerint
szabalyszerlien kidllitott szdmla alapjan, a szdmla igazolt kézhezvételétdl szamitott 30 napon
belil a Vallalkozé szamldban rogzitett, a cégnyilvantartdsban szerepld pénzforgalmi
szamlaszamara torténd atutalds Gtjan teljesiti fizetési kotelezettségét.

5.10. Felek tudomasul veszik, hogy amennyiben a fizetési feltétel alapjan szamitott fizetési
hatarid szabadnapra, linnepnapra, illetve munkasziineti napra esik, a fizetési hatéridd a
kévetkezd munkanapon jar le.

5.11.  Felek megallapodnak, hogy a szdmla ellenértékének megtéritése a szerz6désben rogzitett,
vagy a hatélyos céginformaciés adatbazisban ellenérizhetd bankszdmlaszamra torténik.
Véllalkozé tudomasul veszi, hogy mas esetben a szdmla kifizetése felfiiggeszthetd, mindaddig,
amig a Vallalkoz6 banki igazolast nem kiild az érintett bankszamlaszdmmal kapcsolatban.

5.12. Felek megéllapodnak, hogy a bankszdmlaszdm médositasi igény kifizetésre varé szamla
esetében csak abban az esetben valdsulhat meg, amennyiben a megadott bankszdmlaszdm a
hatélyos céginforméciés adatbazisban szerepel, vagy a Véllalkozé banki igazolast kiild az
érintett bankszdmlaszdmmal kapcsolatban. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy amennyiben a
modositasi igény kapcsan nem kiild banki igazolast és a hatalyos céginformécids adatbazisban
sem cllendrizhetd az érintett bankszamlaszdm, akkor az ellenérték megtéritése a szdmlan
megadott bankszdmlaszamra torténik, feltéve, hogy a szdmlan szerepld bankszamlaszam
megfelel a korabban leirt feltételcknek.

5.13.  Megrendel6 a Kbt. 27/A. §-aban foglaltak szerint fogadja és feldolgozza az olyan
clektronikus szdmlékat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szidmu eurdpai
szabvanynak €s az Eurépai Bizottsag éltal e szabvanyhoz az Eurépai Uni6é Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistan.

5.14. A Kkiilféldi adoilletéségli  Véllalkoz6 koteles a Szerzédéshez arra  vonatkozd
meghatalmazést csatolni, hogy az illetdsége szerinti ad6hat6sagtél a magyar ad6hatdsag
kozvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély
igénybevétele nélkiil.

5.15.  Felek megallapodnak abban, hogy az ellenszolgéltatds kiegyenlitése soran, amennyiben
Vallalkoz6 nem vesz igénybe alvallalkozét, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint jarnak el, amely soran Véllalkoz6 szamlgjat/szémldit Megrendelé a 4.7 pontban
foglaltakra figyelemmel a kézhezvételtdl szamitott 30 (harminc) napon beliil teljesiti,
atutalassal.

5.16. Alvallalkoz6 igénybe vétele esetén a kifizetés a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapjan a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ rendelkezései szerint térténik.

5.17. A finanszirozasi és fizetési feltételekre a fenticken tal a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6)
bekezdései és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 31.-32. §-ai is ironyadok.

5.18. Késedelmes fizetés esetén Vallalkoz6 késedelmi kamatot szamithat fel, melynek mértéke a
Ptk.-ban meghatarozott késedelmi kamat.

5.19.  Megrendeld nem koteles kamatot fizetni a vitatott vagy jéva nem hagyott szamlék Gsszege
utan. Megrendel6 nem koteles kamatot és behajtasi koltségatalanyt fizetni a vitatott vagy jova

nem hagyott szamlak 6sszege utan.

5.20.  Felek az esetlegesen felmeriild potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatérozzak meg:
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Vallalkozé 4altal bearazott koltségbecslés, amennyiben tartalmaz az elvégzendé munkanak
megfeleltetheto tételt,

Megrendeld 4ltal a szerzédésben elére meghatarozott normarendszer (pl. MVH kédlista épitési
normagyiijtemény, TERC ETALON programrendszer, stb.),

vita esetén mémoki szakteriileten tevékenyked6 igazsagiigyi szakért6 allasfoglalasa alapjan.

521. Vallalkozé a felmeriilt és Megrendeld, valamint Miiszaki ellendre 4ltal elismert ¢s
elfogadott pétmunka értékét a végszamlaban jogosult érvényesiteni. Felek rogzitik, hogy
Vallalkoz6 nem szdmolhat el olyan pétmunkéat, amely a tervdokumentacié olyan
hianyossagabol adédik, amelyet a Vallalkozonak a tdle elvarhaté szakmai gondossag mellett
észlelnie kellett, de ezen hidnyossagot az ajénlatadés sordn nem jelezte Megrendeld fele.

Alvallalkozék, bevont szakemberek

6.1. Az alvallalkozok igénybevételére a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdésében és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjan keriilhet sor. Vallalkozo legkéstbb a szerz6des
megkdtésének idSpontjaban koteles a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés teljesitésébe és a szerzbdes teljesitésének idotartama
alatt koteles a Megrendelének minden tovéabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot
eldzetesen bejelenteni, A Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében a Vallalkozé a szerzddésbe
foglaltan nyilatkozik arrél, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési
eljarasban eléirt kizdrd okok hatalya alatt all6 alvallalkozot. A Vallalkozd a bejelentéssel
egyiitt koteles Megrendeidnek az alvallalkozo megnevezésén, addszdman, elérhetdségen, a
képviseletre jogosult személyén tul az ajénlattevdi teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités
varhaté szazalékos arinyét, valamint az alvallalkozoi szerz8dés szerinti ellenszolgaltatas
értékét megadni. Az Megrendeld részére e kotelezettség végrehajtasardl kilon nyilatkozatot
vagy mas igazolast nem kell benyujtani.

6.2. Vallalkoz6 a Szerzddés kiilon mellékletében foglalt alvallalkozdkat veszi igénybe, azzal, hogy
az alvallalkozék személyében bedllott valtozast a Felek nem tekintik a Szerzodés
modositasénak.

A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb) pontjai alapjan az EKR-ben a Megrendeld koteles kozzétenni
az alvallalkoz6é megnevezését, adészamat, a kdzbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesitéséhez
az alvallalkozét Vallalkozd igénybe kivanja venni, tovabba az alvéllalkozoi teljesités varhato
szAzalékos ardnyét a teljesitésen beliil, valamint az ellenszolgiltatds alvallalkozoi szerzddésben
meghatarozott értékét, ezért a Véllalkozé az alvallalkozok bejelentésével egy idében kételes ezen
adatokat is megadni. Vallalkozé emellett koteles az alvallalkozdi teljesitést kovetden nyilatkozni az
alvallalkozoi teljesités--tényleges. - szdzalékos -ardnyarol,.. az-. ellenszolgaltatas teljesitésének
idépontjardl és a kifizetett ellenszolgéltatas értékérél. Ezen adatok adattartalmaért a Vallalkozo
felel.

6.3. Az alvallalkozok és egyéb kozremiikoddk igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (5) bekezdésében
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-aban foglaltak alapjan keriilhet sor.

6.4. Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez jogosan igénybe vett alvallalkozdért, kdzremiikddd
személyekért ugy felel, mintha a munkét maga végezte volna. Alvéllalkozo, kézremiikddo
jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is, amely anélkill nem
kovetkezett volna be.

6.5. Ha Vallalkozo a jelen szerzédés teljesitése érdekében alvallalkozét vagy egyéb kdzremiikodot
vesz igénybe, a Vallalkozé az éltala igénybe vett harmadik személy szdmara feltétleniil
sziikséges adatokat, informacidkat csak abban az esetben adhatja at, ha Villalkozéval kotott
megéllapodésaban az alvallalkoz6é kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendel6tol, vagy
Vallalkozotol szerzett adatokat és informéciokat a Vallalkozdval azonos feltételek szerint
kezeli.
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6.6. A teljesitésbe bevont alvallalkozét, kdzremiikédét a Vallalkozéra vonatkozd titoktartési
kotelezettség megegyezd mértékl titoktartasi kdtelezettség terheli.

6.7. Megrendeld a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan a
szerzOdés teljesitésének ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelé alvallalkozd vesz
részt.

A Villalkozo a szerzddés teljesitésébe koteles bevonni 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. szerinti
szakagi tervezdt, aki szerepel az épitményfajta szerinti hataskdrrel rendelkezd épités feliigyeleti
feladatokat ellatd szerv éltal vezetett tervezdi névjegyzékben az alabbiak szerint®:

266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet II. Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 28. sor Energiaellatasi
épitmények tervezési szakterlilet, megijulé energia épitmények tervezési részszakteriilet EN-ME
jogosultsagl szakember: Izbéki Zoltan (06-0621, 06-60779)

266/2013. (VIL. 11) Korm. rendelet II. Szakma Epitészeti-miiszaki tervezés 35. sor
Epitményvillamossagi tervezési szakteriilet V jogosultsigu szakember: Nagy Istvan (06-0239)

Miiszaki atadas-atvétel

7.1.A teljesitési igazolds kiaddsdra a miiszaki 4tadas-atvételi és iizembehelyezési eljaras
lefolytatasat kovetden kertil sor. Ezen eljards a munka készre jelentés alapjan a Miiszaki ellendr
altal kitlizott nappal kezdédik. Az atadds - 4tvételi eljards csak jelen szerz6désben
meghatdrozott valamennyi feladat szerzbdésszer(i teljesitését kovetden indithaté meg.

7.2. A készre jelentés utdin a Megrendeld Miiszaki ellendre — lehetdség szerint — 8 napon beliili
idépontot tliz ki az dtadas-atvételi eljaras lefolytatasara.

7.3. Az 4tadas-atvételi eljaras feltételeinek biztositdsa, valamint koltségeinek viselése Vallalkozo
felelossége, illetve feladata.

7.4.Ha az atadas-atvételi eljarast Vallalkozé ok nélkiil késlelteti, Megrendeld irasban szélitja fel
Vallalkozot, hogy ezen értesités kézhezvételétdl szamitott 3 napon beliil k6zosen kezdjék meg
az cljarést.

7.5. Az atadéas-atvételi eljarasrol - az épitipari kivitelezési tevékenységrdl szold 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet alapjan - jegyz6konyv késziil, amelyet mindkét fél képviseldje alair.

7.6. A teljesités elismerését olyan hibak alapjan nem lehet megtagadni, amelyek rendeltetésszerii
lizemvitel mellett kijavithaték és a rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasség teljesiil. Ezekrél a
hibdkrdl az atadas-atvétel soran hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt
javitasok teljesitésére, a hidnyossadgok megsziintetésére Vallalkozénak jegyzokonyvileg
rogzitett péthataridot kell vallalnia.

7.7.Ha az atadas-atvételi eljards sordn a teljesités elismerésének a megtagadasara keriil sor, az
atadas-atvételi eljards meghitsultnak mindsiil, és azt Felek megismételni kotelesek. A
megismétlésbol eredd tobbletkoltség Vallalkozdt terheli.

7.8. Az atadas-atvétel akkor sikeres, ha Véllalkozé dsszes teljesitése megfelel jelen szerzddésben és
a mell¢kleteiben foglalt 6sszes kovetelménynek és a vonatkozd rendelkezéseknek, vagy
Jogszabalyoknak, tovabba a 72 6ra idétartami probaiizem alatt hiba nem éllapithaté meg,

8 A szakember neve és a kamarai jogosultsdganak szima a szerz6déskotéskor kitoltendd.
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8./

Tébb telephelyen torténd egyideji munkavégzés esetén, valamennyi telephelyen sziikséges a
sikeres probaiizem a sikeres atadas-atvételi eljaras lezarasahoz.

7.9. Az Atadasi dokumentacié 2 papiralapt és 1 elektronikus (CD/ DVD/pendrive) példanyban
késziil, hidnytalan tartalma a teljesitésigazolas kiadasanak a feltétele.

7.10. Az Atadasi dokumentéacio a kovetkezékbol all a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33.§
(1) és (3) bekezdésében eldirtak mellett:

— Kivitelez6i nyilatkozat

— Felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozat

— Megvaldsulasi tervdokumentécid

— EOV koordinata helyes helyszin és nyomvonalrajz

— Beépitett anyagok megfeleléségét igazolo, magyar nyelvil tanusitvanyok, mindségi
bizonyitvanyok, garancia jegyek, gépkdnyvek

— Az elkésziilt munkdkra vonatkozé  minbségvizsgalati, megfeleloség-igazolasi,
mindségtanisitasi jegyz6konyvek, szakvélemények

-~ Villamvédelmi terv

_  Biztonsagtechnikai jegyzékényvek (Elsd felilvizsgalati jegyzokonyv, villamvédelmi
mindsité irat, darabvizsgalati jegyzOkonyv, kabel szigetelés ellendlldsi jegyzokonyv)
Kezelési és karbantartsi utasitas, valamint ez alapjan tortént oktatasrdl késziilt jegyz6konyv

— Fot6dokumentacio

—  Prébailizemi jegyzokonyv

—  Epitési napl6 eredeti és masolati példanya

— Minden olyan levelezési, jegyzOkonyvi mdsolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informaciékkal bir esetleges késdbbi vitdknal, vagy az lizemeltetés soran

—  Jogs7zahély, kotelezd miiszaki elbirds vagy szabvany Aaltal eldirt dokumentum minden
épiiletszerkezet tekintetében.

—  Arazott 1étesitményjegyzék

—  Kezelési és karbantartasi utasitas

—  Oktatasi jegyzokonyvek

711. Sikeres miiszaki atadas-atvételi és lizembehelyezési jegyz6konyv nélkiil a végszamla nem
nyujthaté be.

7.12. A birtokbaadas az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szoldé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 33. §-4ban foglalt rendelkezések szerint torténik.

Kellék- és jogszavatossag, kartéritési felelosség

8.1
A Vallalkozé kételes legkésébb a munkateriilet atadaséig jelen Szerzédés targyara vonatkozo
teljes korl (valamennyi, a tevékenységgel okozati sszefiiggésben allo karra kiterjedd) épitési-
szerelési feleldsségbiztositasi szerzodést kotni, illetve a meglévé biztositdsi szerzodeset
kifejezetten és elkiilonitetten a jelen szerzodés targyara a jelen pontban meghatarozott Osszegre
kiterjeszteni, illetve azt a szerzédés teljes id6tartama alatt koteles fenntartani. Ennek hianyaban
a Megrendelé a munkateriilet 4tadasdt megtagadhatja. A munkateriilet dtadasanak
megtagadasabol eredd késedelmes teljesitésért a Vallalkoz6 felel.

A Vallalkozé 4ltal biztositandd épitési-szerelési feleldsségbiztositas Osszege a szerzddés

idétartaméara legaldbb 1. rész: minimum 15.000.000,- HUF/kiresemény valamint minimum

55.000.000,- HUF/év 6sszegli épitési-szerelési feleldsségbiztositas

A Vallalkozo koteles legkésdbb a szerzédés hatélyba 1épését kovetd 3 munkanapon belill a jelen
Szerzédés targyara vonatkozd tervezdi felelSsségbiztositasi szerz6dést kotni, illetve a meglévo
biztositasi szerzddését kifejezetten és clkiilonitetten a jelen szerzOdés targyara a jelen pontban
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meghatarozott Osszegre kiterjeszteni, illetve azt a szerz8dés teljes idoétartama alatt koteles
fenntartani. A Vallalkozé altal biztositandé tervezési felel8sségbiztositds Osszege a tervezési
munkara minimum 700 000,- HUF/karesemény és minimum 2 500 000,- HUF/év

8.2 A kivitelez6i feleldsségbiztositdsnak meg kell felelnie a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet
21/B.§-21/G §- aiban foglalt jelen szerzddésre iranyado elbirdsainak.

8.3 K6z6s ajanlattétel esetén: Felek rogzitik, hogy a feleldsségbiztositassal a kézds ajanlattevoknek
kiilon-kiil6n kell rendelkeznitik.
8.4 Hibas teljesités esetén iranyadé rendelkezések (szavatossag)

8.4.1. A Vallalkozé szavatossagot véllal azért, hogy a Szerz6désben meghatarozott tervezés
¢és kivitelezés (valamennyi munka) megfelel a jogszabalyokban, a Vallalkozo
ajanlatédban, a Szerz6désben valamint a vonatkozd szabvanyokban meghatirozott
célzott hatas kivaltasara alkalmas.

8.4.2. Villalkozé hibasan teljesit, ha a szolgaltatas a teljesités idépontjaban nem felel meg a
szerzOdésben vagy jogszabalyban megéllapitott minéségi kdvetelményeknek. Hibas
teljesités esetében a Ptk. kellékszavatossagra vonatkozo rendelkezései iranyadok.

8.4.3. Hibas teljesités esetén a Megrendel6 érvényesitheti a Ptk-ban illetve mas
jogszabalyokban megéllapitott szavatossagi jogokat. Amennyiben a Megrendeld a
hibés teljesités kijavitasat, vagy kicserélést érvényesit, a késedelmi kotbér eldirasat
kell alkalmazni a Véllalkozd szerz6désszerli teljesitésének idépontjaig. Megrendeld a
szavatossagi jogon til a szerzOdésszegéssel okozott kérdnak megtéritését is
kévetelheti.

A munkavégzésbdl szarmazd vétkes magatartassal okozott karokért a Vallalkozé felelds, a karok
rendezése az O feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka hatarid6re torténd elvégzésének
elmulasztasabdl adodo, a Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott karokért a Vallalkozé
kozvetleniil felelds, akkor is, ha a kart alvallalkozoja okozta.

Jotallas

9.1.Vallalkoz6 az altala telepitett napelem panelekre a sikeres miiszaki 4atadas-atvételi eljaras
lezarasat kdvetd elsé munkanaptél szamitottan a Vallalkozd a kotelezd 12 év (144 hoénap)
termékjotallast meghalad6 tobbletjotallast vallal (termékjotallasl), az alabbiak szerint:
- kotelez6 termékjétallas: 12 év (144 honap)
- tobbletjotallas: 60 honap/szerzddéskotéskor keriil kitoltésre/
- minddsszesen termékjotallas: 204 honap/szerzédéskotéskor keriil kitdltésre/

9.2.Vallalkoz6 az altala telepitett inverterekre a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
kovetd els6 munkanaptél szamitottan a Vallalkozé6 a 10 év (120 hénap) kételezd
termékjotallast t vallal.

9.3.Vallalkoz6 a telepitett napelemes rendszerre (a napelem panelek kivételével) valamint az altala
elvégzett kivitelezési munkara a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetd elsd
munkanapt6l szdmitott 60 naptari honap kételezd jotallasi idon feliil 60 hénap tébblet-jotallast,
azaz mind0sszesen 10 év (a nyertes ajanlattevd megajanldsa szerint) naptdri hénap azonos
naptari napjat kévet elsé munkanapig jotallast vallal (4ltalanos jotallas).

9.4. A jotallas id6tartama alatt a Viallalkozo kételes
— élet-, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitdsat annak tudomdisira jutdsat kévetden
azonnal,
— az Uzemeltetést akadalyozé hibdk kijavitdsat, annak tudomdsira jutdsat kovetd 24
(huszonnégy) 6rén beliil,
— az lizemeltetést nem akadéalyozé hibak kijavitasat, annak tudomdsara jutasat kovetd 3 (harom)
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naptari napon beliil megkezdeni, és folyamatos munkavegzeéssel kijavitani.

9.5.Eldbbieken tul a Vallalkozé az altala telepitett napelem panelekre a sikeres miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kovetd elsé munkanaptol szamitott 25 év idétartamra a napelem panel
névleges teljesitményének 80%-a mértékéig teljesitménygaranciat véllal. A termékgarancia
érvényességi ideje alatt a Véallalkozd koteles a névleges teljesitmény 80%-at el nem erd
teljesitményli a napelem paneleket kicserélni.

9.6. Vallalkoz6 a fentieken feliil a vonatkozd jogszabalyokban eldirt idétartamu szavatossagot,
tovabbé a beépitett anyagok tekintetében a kételezd alkalmasséagi id6 biztositasat vallalja.

10./ Jotallasi biztositék

10.1. Vallalkozé az altala elvégzett munkékra vallalt jotallasi kotelezettség biztositisa érdekében
koteles a Megrendeld részére jotdllasi biztositékot nyujtani, melynek mértéke a nettd
ellenszolgaltatas 5 %-a.

10.2. A jotallasi biztositéknak a szerzdésben rogzitett sikeres miiszaki 4tadasatvétel napjatol
(jotallasi kotelezettség kezdetének idopontja) a jotallasi idészak végétdl szamitott 30 napig kell
érvényesnek lennie és Megrendelé rendelkezésére allnia azzal, hogy a jotallasi biztositék
rendelkezésre 4116 Gsszege a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken. A jotallasi
biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pomtja szerinti, Véllalkozé 4ltal vélasztott
forméban teljesithetd, illetve a Kbt. 134. § (7) bekezdése alapjan Megrendeld lehetdvé teszi,
hogy a biztositék Vallalkozénak a teljesitésért jard ellenértékbol visszatartds utjan keriiljon
biztositasra.

10.3. Felek a jotallas lejaratinak napjan az elkésziilt munkéra vonatkozoan uto—feliilvizsgélati
cljarast folytatnak le. Az uté-felilvizsgalati eljards kezdénapjat felek az atadas-atveteli
jegyz6konyvben pontosan meghatarozzak.

10.4. Megrendelé legkésdbb az utd-feliilvizsgalati eljards kezdOnapjat megel6zd 30.
(harmincadik) napon hibajegyzéket nyujt 4t Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibakat az uté-
feliilvizsgalati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.

11./ Szerzédés idotartama, hatalya

11.1. Szerzbdd felek megillapodnak abban, hogy jelen szerzédést hatarozott iddre, a
szerzbdéses kotelezettségek mindkét fél ltali teljesitésének napjaig kotik.

11.2. A mindkét Fél altal alairt Szerzddés abban az esetben 1ép hatélyba, ha a pénziigyi
fedezetet biztosité fedezet rendelkezésre 4ll. A szerzddés hatdlybalépésének napja:
a fedezet rendelkezésre allasardl szolé tajékoztatd megkiildése Vallalkozo részeére.
Amennyiben a Szerzddés teljesitéséhez szitkséges pénziigyi fedezet a Szerz6dés
alairasanak idépontjaban rendelkezésre all és az szabadon felhasznélhat6, gy a
Szerzbdéses Megallapodéas hatdlybalépésének napja megegyezik a Szerzddéses
Megallapodés alairisdnak napjaval /a szerz8dés aldirasanak napjan ez az irdnyado,
a szerzddés az alairaskor hatalyba 1ép/.

11.3. Megrendelé rdgziti, hogy amennyiben a 11.2. pontban foglalt hatalyba léptetd
feltétel a Szerzédés alairasat kovetd 180. napig nem teljesiil, akkor a Szerzédés
nem 1ép hatalyba, és Felek szabadulnak minden tovabbi jogeselekmény nélkiil a
kotelembdl, Vallalkozo a Szerzddés alairasaval véglegesen és visszavonhatatlanul
lemond arrél, hogy a hatdlybalépés elmaraddsa okdn  béarmely,
ajanlatkérdvel/Megrendel6vel szemben fizetési vagy egyéb igényt érvényesitsen.

11.4, A szerzddés mindkét fél a 11.3. ponton tal a szerzddésszerl teljesitésével
megszinik,
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11.5. Azon, a jelen szerzddés alapjan fennallé jogok és kotelezettségek, amelyeknek
természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (kiilénds tekintettel a
titoktartasi kotelezettségre vonatkozé rendelkezésekre), a jelen szerzdés
megszlinését kovetden is hatdlyban maradnak.

11.6. Szerz8do felek régzitik, hogy a kozottiik fennallo szerzddéses jogviszony barmely
okbdl t6rténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzodésszegéshez fiizd6d6 egyéb
szankciok vagy jogosultsagok gyakorlasat nem korlatozza, illetve nem zarja ki.

11.7. A Szerz6dés megsziinése, megsziintetése esetén a Vallalkoz6 koteles a Megrendeld
részére minden addig elkészitett tervet, rajzot, specifikaciét a hozza tartozéd
felhasznalasi és vagyoni jogokkal egyiitt atadni, koteles tovabba 4tadni a
Megrendeld részére minden olyan adatot, dokumentumot, amely a Szerzédés
teljesitése kapcsdn jutott a birtokaba, illetve amelyet a Szerzodés teljesitése
kapcséan készitett.

12./ Szerzodésszegés, kotbér

12.1.Vallalkozé szerzddésszegést kivet el kiilondsen, de nem kizarélagosan, ha
— késedelmesen teljesit,
— hibaésan teljesit, mert az elvégzett munka a teljesités idépontjaban nem felel meg a
szerzddésben meghatarozottaknak,
— aszerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozé felelds.

12.2.A késedelmi kotbér Osszege jelen szerzodésben koriilirt feladat teljesitésével kapcsolatos
késedelem esetén naponta a késedelemmel érintett késziiltségi fokhoz rendelt nett6 ellenérték
(kétbéralap) 2 %—a, maximum a kotbéralap 20%-a.

12.3.A kotbérmaximum elérése stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, amely esetben Megrendels
felmondhatja a szerzddést.

12.4.A szerz8dés meghitisuldsa és/vagy ellehetetleniilése esetén érvényesitheté meghitisuldsi
kotbér mértéke a teljes netté ellenszolgaltatas 30 %-a.

12.5.A szerz6dés meghiusultnak tekintendd akkor is, ha a Vallalkoz6 a munkat nem kezdi meg,
akadalyt sem koz6l az el6irt iddszak alatt, és a munkat nem végzi el.

12.6.A kotbér - a Kbt. 135 § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - a pénziigyi teljesités
0Osszegébdl levonhaté. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése
nem mentesit a teljesités alol. A kotbért a Megrendeld akkor is kovetelheti, ha kira nem
merdilt fel. A Megrendeld érvényesitheti a kotbért meghaladé karat, és a szerzddésszegésbol
eredd egyéb jogait is.

12.7.Felek a masik Fél sulyos szerzddésszegése esetén jogosultak egyoldalian, azonnali hatallyal a
jelen szerz6dés felmondasira, vagy — amennyiben még nem tortént teljesités — a jelen
szerz6dést6l elallni.

12.8.Vallalkozé sulyos szerz6désszegésének mindsiil kiiléndsen, de nem kizarélagosan, ha:

— Megrendeld irasbeli felszdlitasa ellenére nem a szerzodés szerinti minéségben, illetve
tartalom szerint teljesit (kiilonGs tekintettel arra, ha a napelem rendszer tényleges
Osszteljesitménye a napelem panelek cseréjét kovetden sem éri el a Vallalkozé ajanlataban
megajanlott értéket),

— ateljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,

— ajelen szerzédésen alapul6 kételezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy ennck
kovetkeztében Megrendel6nek a tovabbi teljesités nem 4ll érdekében,

— a szerzddés 3./ pontja szerinti hatariddk barmelyike tekintetében tSbb, mint 10 napos Z
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késedelembe kertil.

— felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerSsen felszamoldsi eljarast rendelnek el, legfobb szerve
a tarsasag végelszamolasanak, megkezdésérsl, felszamolasanak kezdeményezésérél hatéroz,

— ellene cs6deljaras indult és a vonatkozod jogszabalyok alapjan tartott targyalason a
hitelez6kt6] nem kap eldzetes egyetértést a fizetési haladék megszerzésére,

— birdsagi dontés szerint a csddeljaras soran a hitelezokkel nem jon létre egyezseg,

— jogszabalyon alapuld felmondési vagy elallasi okok fennéllnak,

— barmilyen modon megtéveszti a Megrendel6t, vagy valotlan adatot szolgaltat és ez kdzvetlen
vagy kézvetett médon silyosan kéros hatassal lehet a lényeges szerzbdeses kotelezettségek
teljesitésére,

— akésedelmi, vagy hibas teljesitési kotbér a maximalis mértéket eléri,

12.9.Megrendel§ sulyos szerzédésszegésének mindsiil, ha:
— az 4ltala jovahagyott szamlat annak fizetési hatdridején tul, jabb 30 (harminc) napos
fizetési hataridén beliil sem egyenliti ki.
— aMegrendeld fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak.

12.10. A Megrendeld felmondhatja a szerzodést a Kbt. 143.§ (1) bekezdés szerinti esetben, illetve
koteles felmondani a szerzddést a Kbt. 143.§ (2) és (3) bekezdése szerinti esetben.

12.11. Mentesiilnek a szerzédd felek a szerzodésszegés kovetkezményei alol, ha:
—  bizonyitjak, hogy a késedelem a mésik szerzo6d6 fél nem szerz8désszeri teljesitésére vezethetd
vissza,

—  bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket ,,vis maior” esete miatt nem tudték teljesiteni.

12.12. Egyik fél sem felelés a Szerzddés szerinti kotelezettségeinek nem szerzbdesszeril
teljesitéséért, a teljesités késedelméért vagy a nem teljesitéséért, ha a mulasztas vis maior
kdvetkezménye. Vis maior koriilménynek kell tekinteni azokat az elére nem lathat6 és emberi
erdvel elharithatatlan koriilményeket (pl.: hdboru, orszagos sztrajk, foldrengés, arviz, tiizvész,
terrorcselekmény stb.), amelyek nem fiiggnek a Felek akaratatol és kozvetleniil akadalyozzak
az adott felet a szerz6déses kotelezettségének teljesitésében.

12.13. Azon fél, akinek az érdekkorében a vis maior bekovetkezik, kételes a vis maior tényérol,
okarol és varhatd id6tartamardl a masik felet irasban haladéktalanul értesiteni. Az értesitést
elmulaszté fél az ebb6l eredd karért korlatozas nélkiil felel. Amennyiben a vis maior nem teszi
Jehetetlenné a Szerzddés teljesitését, de késlelteti azt, a Felek ellentétes frasbeli
megallapodasanak hianyaban a teljesitési hatéridé a vis maior okozta késedelem id6tartaméval
aranyosan meghosszabbodik.

12.14. Szerzddd felek rogzitik, hogy a kozottik fennallé szerz8déses jogviszony barmely okbdl
torténd megsziinése vagy megsziintetése a szerzddésszegéshez fliz6d6é egyéb szankciok vagy
jogosultsagok gyakorlasat nem korlatozza, illetve nem zarja ki.

12.15. Bérmilyen nem szerzédésszeril teljesités jogi fenntartas nélkiili elfogadasa a Megrendeld
részérdl nem jelent joglemondast azon igényrdl vagy igényekrdl, amelyek a Megrendel6t a
Vallalkozé szerzodésszegése kovetkezményeként megilletik.

12.16. Jelen szerzddés barmely okbol valé megsziinése vagy megsziintetése esetén, a
megszinéstdl vagy megsziintetéstdl szamitott 8 napon beliil a Szerz6dd felek kotelesek
egymassal elszamolni. Jelen szerzddés megsziinése vagy megszintetese nem érinti az
elszamolési és titoktartasi kdtelezettségek teljesitését, illetve fennalltat.

13./ Szerzédésmodositas

13.1.  Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés modositasa kizérolag a Kbt. 141.§ altal
elbirt rendelkezések szerint, a Felek k6z0s megegyezésével, irasban érvényes.

13.2. Nem mindsiil szerzédésmodositasnak a Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
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14./

kiillénosen a székhelyében, képviseldiben, szamlavezeté bankjdban, bankszdmlaszaméban
bekdvetkezd valtozas, tovabba a szerzodéskotés és teljesités soran eljard szervezet és a
kapcsolattartok adataiban bekovetkezd valtozds. Az emlitett valtozasokrdl az érintett fél a
masik felet — az eset koriilményeitd] fliggben — vagy eldzetesen irasban 10 napos hataridvel
vagy a valtozas bekdvetkezését (bejegyzését) kbvetd 10 napon beliil kételes értesiteni.

Titoktartas

14.1. Felek a jelen szerzédéssel, illetve az annak sorin torténd teljesitéssel kapcsolatosan
koéleséndsen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomdasukra jutott minden informaciét és adatot
bizalmasan kezelnek és megoriznek, ezeket a masik fél elbzetes, irasbeli hozzijarulasa
hidnydban nem hozzédk nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy tudomasara.
Villalkoz6 a birtokaba keriilt informacidkat kizarolag a jelen szerz6désben meghatarozottak
teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2.  Vallalkozd kijelenti, hogy minden fajta kereskedelmi, piaci €s egyéb informécio, adat, tény,
dokumentum, amelyet a Megrendelé vagy barmely lednyvallalata, munkavallaléja vagy
megbizottja a jelen szerz6dés megkotése, illetdleg teljesitése kapcsan rendelkezésre bocsét
akér irdsban, akér szoban, bizalmas informéciénak tekintendd és minden ilyen bizalmas
informaciét, mint {izleti titkot kell kezelni és azt tilos a Megrendeld eldzetes irasbeli
hozzajérulasa nélkill, barmely harmadik személy tudomdisira hozni, azokrél el@adasokat
tartani, vided-felvételt vagy kinyomtatott anyagot kozzétenni vagy egyéb méas célra
felhasznalni, mint a jelen szerz8dés teljesitése. Ezen kotelezettség nem alkalmazand6 az alabbi
informacidkra:

— amelyek a nyilvdnossag szdmaéra rendelkezésre allnak, vagy amelyek a jovében Vallalkozo
hibajan kiviil valnak nyilvanossé, vagy

~ amelyek bizonyithatéan mér a jelen szerzddés aldirdsat megel6zden is ismertek voltak a
Vallalkozé szdmara, vagy

— amelyek olyan harmadik fél altal jutottak Vallalkozé tudomasara, akit, vagy amelyet nem kot
titkossagi megéllapodas a Megrendeld felé, vagy

~ amelynek nyilvanossagra hozatalat jogszabaly teszi kotelezdvé.

14.3.  Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése sulyos szerzddésszegésnek
mindsiil. A sulyos szerzodésszegés jelen szerzodés szerinti jogkdvetkezményeinek
alkalmazisa nem zérja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb polgari-
vagy biintetdjogi szankciok alkalmazasét, valamint a titoktartasi rendelkezések megszegésével
a masik szerz6d6 félnek okozott kar megtéritésére vonatkozo kotelezettséget.

14.4. A titoktartdsi kotelezettség a jogviszony megszlinését kovetden is korlatlan ideig
fennmarad, és a Vallalkozé altal a teljesitésbe bevont vagy vele egyéb kapcsolatba keriils
harmadik személyekre is kiterjed.

14.5. Vallalkozé tudomésul veszi és elfogadja, hogy a Megrendelét a jelen szerzddéssel
kapcsolatosan jogszabalyon alapulé adatszolgéltatasi, illetve egyes adatok tekintetében
kozérdeki nyilvanossagra-hozatali kotelezettség terheli, illetve terhelheti.

14.6. Vallalkoz6  véllalja, hogy az informiciés Onrendelkezési jogrél és az
informacioszabadsagrol sz6l6 2011. évi CXII. térvény 27. §-dnak (3) és (3a) bekezdéseire,
valamint a kéztulajdonban 4116 gazdasagi tarsasagok takarékosabb miikodésérdl szold 2009.
évi CXXIL torvény 2. §-anak (3) bekezdésére is figyelemmel lizleti titok cimen nem tagadja
meg a tajékoztatdst a jelen szerz6dés lényeges tartalméardl. Vallalkozd jelen szerzédés
alafrasdval tudomaésul veszi, hogy nem tilthatd meg lizleti titokra hivatkozéassal olyan adat
nyilvanossagra hozatala, amely a kozérdekii adatok nyilvanossigira és a kozérdekbél
nyilvanos adatokra vonatkozd, kiilon tdrvényben meghatrozott adatszolgéltatasi és
tajékoztatasi kételezettség al4 esik.

14.7.  Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. §-a (1) bekezdésének d) és f)
pontjaiban és (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdekbél
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nyilvanos adatnak mindsiil.
15./ Osszeférhetetlenség

15.1. A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendeld munkavéllalojat akar
munkaviszonyban, akar munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban nem foglalkoztatja azon
szerzbdések teljesitése soran, amelyeknél a masik szerz6d6 fél a Megrendelé. A Vallalkozo
kijelenti tovabba, hogy a Véllalkozd, valamint a szerzédés teljesitéséhez igénybe vett
alvallalkozdja, teljesitési segédje vagy egyéb kézremikoddje a Megrendeld munkavallalojanak
érdekeltségébe nem tartozik, és ezek egyikének sincsen olyan vezetd tisztségviseldje, amely a
Megrendeld munkavéllalgja. E tilalom megszegése esetén a Véllalkozé teljes korl kartéritési
felelésséggel tartozik. A Vallalkozé tudomdasul veszi tovabba, hogy ezen rendelkezések
megsértése stlyos szerzddésszegésnek minésiil, és a Megrendel6 jogosult a targyi szerzodést
azonnali hatalyu felmondéssal megsziintetni.

15.2. A Vallalkozd, annak kapcsolt vallalkozasai és ezek vezeto tisztségviseldi és munkavallaloi
szdmara kifejezetten tilos tovabba a Megrendeld specidlis szaktudéssal bird, jol képzett,
szakmai  jéartassagot, tapasztalatot megszerzett —munkavallaléinak, illetve egycb
kulcsembereinek elcsabitasa (mely feltétel teljesiilése tekintetében kétség esetén a Megrendeld
tajékoztatdsa iranyad6). Ezzel kapcsolatosan a Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a
Vallalkozo6, annak kapcsolt vallalkozasai és ezek vezetd tisztségviseldi és munkavéllaldi a
Megrendelé barmely az el6z6ekben korilirt szakemberével, illetve kulcsemberével a
munkahely-véltoztatas sugalmazésa, valamint az arra val rabiras céljabol sem kozvetlenil,
vesznek 4t, illetve ilyen személlyel munkavégzésre iranyuld jogviszonyt nem létesitenek. A
Vallalkozoval szemben a jelen bekezdésben meghatarozott tilalom a Szerzodés hatélya alatt,
tovabba a Szerz6dés megsziinését kovets 2 (kettd) évig all fenn, kivéve, ha ennek egyedi
feloldasahoz a Mecgrendeld clbzetesen irdsban hozzdjarul, vagy ha a Felek ebben irasban
megallapodnak. Az sszeférhetetlenségi elirasok, illetve a meg nem keresési megallapodas
megszegése esetén a Vallalkozé koteles a Megrendeld részére kotbért fizetni, amelynek
Osszege (szerzédésszegésenként) 900 000,- Ft, azaz Kilencszazezer forint, ezen felill a
Véllalkozé koteles megtériteni a Megrendeld mindazon kérat, koltségét, kiadasait, mely a
Vallalkozé szerz8désszegésével okozati Gsszefliggésben 6t érte.

15.3. Az Osszeférhetetlenségre vonatkozd jelen pont szerinti eldirasok teljesiilésével
kapcsolatosan a Megrendel6 jogosult informaci6t kérni, valamint ellendrzést végezni, illetve
végeztetni. A Vallalkozd ezzel Osszefliggésben koteles egyiittmiikodni, az ellenorzés
elvégzéséhez szilkséges tamogatdst megadni, ¢és minden rendelkezésre all6 adathoz,
informécidhoz hozzaférést biztositani.

16./ Korrupcioellenes klauzula

16.1. A Felek kotelesek miikddésiik soran a hatdlyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy
a korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartdst szabalyozo, versenyjogi, valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az lizleti etika altalanosan elfogadott szabélyainak
megfeleljenek, a szerzddés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelden jarjanak el.

16.2. A Felek kijelentik, hogy a szerzddés feltételeinek kialakitdsat és a szerzédésen alapuld
vagy annak teljesitése sordn tantsitott barmely tizleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenill,
sem kozvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képvisel6je, megbizottja
vagy velilk barmilyen médon és forméban kapcsolatban 4ll6 harmadik személyek részere
torténd értékkel bird dolog 4taddsa vagy atadésanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes elény nyijtasa vagy annak igérete.

16.3. Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az 4ltala igénybevett alvallalkozdk,
munkavallalok, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
cgyéb kozvetleniil vagy kozvetetten kozremiikodd természetes vagy jogi szemeélyek
(,.k6zremiikoddk™) jelen szerzédés teljesitése soran tanusitott és altalanos iizleti magatartasa
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megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

16.4.  Villalkozo koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az Aaltala igénybevett
kozremiikodok és a kozremiikodok altal igénybevett esctleges tovabbi kozremiikodék a
Megrendelé altal teljesitett ellenszolgaltatasbol hatériddben megkapjdk a kozremiikodésiik
ellenértékét. Vallalkozd  kifejezelten és  visszavonhatatlanul hozzajérul ahhoz, hogy
Megrendeld a Vallalkozo altal igénybevett barmely kozremiikédé részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemléen igazolja a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, kiilonésen a Megrendeld &ltal a Vallalkozd részére teljesitett kifizetések
Osszegét €s idopontjat. A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel
Jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani vagy atté] elallni és alkalmazhatja a 12.
pont szerinti jogkévetkezményeket (meghitsulési kétbér).

17./ Kapcsolattartas

17.1.  Felek a Szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszolitasai stb., a
Szerzddés eltéré rendelkezése hianyaban és ellenkezd irasbeli kozlésig akkor tekintheték
teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek a Szerzédés aldbbi pontjaban meghatarozott
Crtesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adték 4t, az atadas napjan, telefaxon tértént
megkiildés esctén a telefax 4ltal trténd automatikus visszaigazoldson szerepld napon vagy ha
tértivevényes ajanlott levélben kiildték meg, a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan.

172, A felek az egyméssal val6 kapcsolattartasra az alabbi személyeket jelolik ki

A Megrendelé részérél kapcsolattartd személy:

Név: Friss Marcell Andras, energetikus
Cim: 2600 Vac, Kodaly Zoltan ut 3.
Tel.: +36-27-511-574

Fax: -

E-mail; friss.marcell@dmrvzrt.hu

Megrendeld részér6l miiszaki ellendr:

Név: Simék Brigitta, miiszaki ellen6r

Cim: 2600 Véac, Kodaly Zoltan 1t 3.

Tel.: +36-20-746-6087

Fax: -

E-mail: simak.brigitta@dmrvzrt.hu

NUJ: 540857885

A Vallalkoz6 részérél kapesolattarté személy (szerzédéssel kapcsolatban):
Név: Eperjessy Béla

Cim: 6795 Bordéany, Bartok Béla utca 5.

Tel: +36 30 668 9977

Fax: -

E-mail: eperjessy.bela@mixhungary.hu

A Vallalkozé részérél kapcsolattarté személy (szerzodés targya szerinti szakmai):
Név: Matvon Akos

Cim: 6795 Bordany, Bartdk Béla utca 5.

Tel: +36 30 7989574

Fax: =

E-mail:; matvona@mixhungary.hu

17.3. A szerzédést érinté kérdésekben, a szerzédéses jognyilatkozatok tétele soran a
kapcsolattartas modja kizardlag cégszertien alairt levél.

17.4.  Amennyiben valamely fél a neki szabalyszeriien megcimzett tértivevényes ajanlott levél i
atvételét megtagadja vagy az ,,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, és/vagy a %
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cimzett a személyes atvételt megtagadja, a kiildemény postai tton tértént megkiildése esetén a
feladastél szamitott 5. (6todik) napon, egyéb esetben az atvétel megtagaddsanak napjan
kézbesitettnek tekintendd.

17.5. Felek a telefaxon vagy postai titon megkiildott kiildeményeket egyidejiileg masolatban a
masik fél fentiekben meghatarozott e-mail cimére is kételesek megkiildeni.

18./ Vitas kérdések rendezése

18.1. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy a kozottik felmeriilé vitds kérdéseket elsddlegesen
békés uton torekednek rendezni. Ennek meghitsulasa esetére, a jogvitdra a polgari
perrendtartasrol szolé 2016, évi CXXX. térvény (Pp.) szabalyai szerint illetékességgel és
hatéaskorrel rendelkezd birosaghoz fordulhatnak.

19./ Iranyado jog

19.1. Jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényvrdl szdlo
2013. évi V.torvény, valamint a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény, €s
végrehajtasa targyéban hatélyba 1épett rendeletek, valamint az egyéb vonatkozd jogszabalyok
elbirasai irAnyadoak.

20./ Zaroé rendelkezések

20.1. A Megrendel6 kizarja a Vallalkoz6 részérdl ASZF, iizletszabalyzat vagy mas egyedileg
meg nem targyalt szerz6déses feltétclck alkalmazasat.

20.2. Véllalkozé kijelenti, hogy a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerint 4tlathato szervezetnek mindsiil. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy
amennyiben jelen szerz8dés hatalya alatt méar nem felel meg az 4tlathat szervezetre vonatkozo
feltételeknek, arrdl kételes a Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni. Ha a vaitozéas folytan a
Vallatkozé nem mindsiil atlathatd szervezetnek, az allamhdéztartasrél szolo 2011, évi CXCV.
tv. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesithetd

20.3. Felek kijelentik, hogy rendelkeznek a szerzodés aldirasdhoz sziikséges jog- €s
cselekvOképességgel, tovabba nem allnak felszamoldsi-, végelszamolési eljaras alatt. Mindkeét
fél kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben ezen feltételekben valtozas 4ll be, azt 3
(harom) munkanapon belill a-masik fél tudomasara hozza. -

20.4. A Vaéllalkozé altal a szcrzédéskédtésscl cgyidejileg, illetve o Szerzddésben megadott
személyes adatokat a Megrendeld a Szerzddés teljesitése, a kapcsolattartas, illetve a
jogviszonybol szarmazé igények érvényesitése érdekében kezeli. A Véllalkozo a Szerz6dés
alairasaval nyilatkozik, hogy az 4altala megadott személyes adatok Megrendelok Aaltali
kezeléséhez és feldolgozasihoz az érintett(ek) kifejezett hozzajarulasaval rendelkezik, e
hozzajarulas(oka)t a Megrendeldk felhivasara a Szerz6dés idébeli hatdlya alatt a Vallalkoz6
barmely idépontban igazolni tudja. A hozzajarulas kiterjed a kovetkezokre is: A Megrendeld
egyes technikai miveletek elvégzésére adatfeldolgozot vehet igénybe, melyekr6l az érintett
kérésére tajékoztatast ad. A Megrendeld az adatokat a jogviszony megsziinését kovetden az
igények eléviiléséig — de legalabb a Kbt-ben elirt iratmegorzési kotelezettség ideje alatt -
kezeli, az iratokat ezen tilmenden a levéltari anyagokra vonatkozé jogszabélyok
rendelkezéseinek megfelelden 6rzi. Amennyiben a Szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben
kévetelésbehajtasra keriil sor, ugy a személyes adatok az adatkezelés céljahoz sziikséges
mértékben atadasra keriilnek a Megrendeld megbizasa alapjan eljard, a kdvetelések kezelését
végzd természetes személynek és gazdalkodd szervezetnek.
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Jelen szerzédés 4 (négy) eredeti példanyban késziilt, melybdl 3 (harom) példany Megrendelét és 1
(egy) példany Vallalkozét illeti meg,

Szerz6d6 felek kijelentik, hogy jelen okiratot elolvastdk, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyez6t a cégjegyzésre jogosultak — cégjegyzési joguk igazolasat kovetden —
helybenhagydlag aléirtak.

2075 JUN 05,

..................................
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Muszaki leiras

»DMRYV Duna Menti Regionalis Vizmii Zrt. teriiletén létesitend6 napelemes kiserémii
létesitéséhez sziikséges tervek elkészitése, a sziikséges engedélyek megszerzése, a
jévahagyott kiviteli tervek alapjan a kivitelezési feladatok megvalésitasa, rendszer
lizembe helyezése, prébaiizem megtartasa, valamint a megvalésulasi terv (D szintii
tervdokumentacio) elkészitése

A munka térgya az Ajanlatkéré tulajdonaban 1évd, a dokumentaciéban megjel6lt telephelyeken
létesitendé napelemes kiserémi(vek) létesitéséhez szilkséges tervek elkészitése, a
megvalositdsahoz sziikséges 6sszes engedély megszerzése, a jovahagyott kiviteli tervek
alapjan a kivitelezés megvaldsitasa, a rendszer (izembe helyezése, prébalizem megtartasa,
valamint a megvalosulasi terv elkészitése és Ajanlatkérd részére torténé atadasa.

A megtermelt villamos energia teljes egészében a helyszinen kertil felhasznalasra Gigy, hogy
a kitaplalas elleni védelem kiépitése alapkévetelmény.

Ennek soran az alabbi telephelyeken valésulnak meg napelemes beruhazasok:

Sorsz. Telephely Teljesitmény
igény (kW)
1 Verdce, Verdce vizmlitelep (Veréce,
i 490

Hrsz.: 08) o

2 Vac, Hermany géphaz 125

3 Tahitétfalu vizm(telep géphaz 250
Osszesen: 865 B

Az egyes telephelyek paramétereit és a helyszinek jelenlegi allapotat az 1. és 2. sz. melléklet
tartalmazza.

Valamennyi telephely tekintetében nyertes ajanlattevé feladata a teljes napelemes rendszer
komplett tervezeése, kivitelezése és lizembehelyezése a helyszinen, a munkalatok teljeskor(i
elvegzését kovetben az illetékes szolgaltatd felé torténé készre jelentés megtétele,
hal6zatcsatlakozasi eljaras lefolytatasa.

Az alabbiak figyelembevételével kell eljarni az egyes telephelyeken telepitendé napelemes
rendszerek tervezése és megvaldsitasa soran.

1. Tervezési feladatok
A tervezési és/vagy dokumentaciokészitési feladatok az aldbbiakat tartalmazzak:
- Meglévd allapot felmérése, javasolt kiépités bemutatasa. Ajanlatkérével kdzosen
Kivalasztott valtozat kidolgozasa.
- Elvaras, hogy a rendszer igazodjon a telep mindenkori belsé energia felhasznaldsahoz,
azaz képes legyen a termelt villamos energia mennyiségének szabalyozasara.
Amennyiben a telep pillanatnyi fogyasztasa kevesebb, mint a napelemek altal termelt
energia, Ugy a rendszernek vissza kell szabalyoznia 6nmagat az elvart szintre.
- Telepitési és fogyasztasi adatok alapjan a rendszer paraméterek meghatarozasa a vazolt
igények szerint.
- Feladat az igénybejelentés elkészitése és benyujtasa az illetékes elosztoi engedélyes
felé (meghatalmazas alapjan).
- A tervezés megkezdésekor helyszini bejaras elvaras.



- Ahol nincs tervezetten haldzati visszataplalas kiépités, ott a rendszer rendelkezzen un.
'viszwatt’ védelemmel.
- Halozat csatlakozasi tervdokumentacié elkészitése az illetékes elosztoi engedélyes altal
megklldétt mliszaki-gazdasagi tajékoztatd (MGT) levelének megfelelé tartalommal é€s
formaban, valamint a tervdokumentacié jovahagyasra/engedélyezésre (meghatalmazas
atjan) térténé benyujtasa az illetékes elosztdi engedélyeshez és az elosztéi engedélyessel
torténo egyeztetése.
- Ajanlattevd feladata az elézéekben definialt napelemes energiatermel6 rendszer
létesitéséhez sziikséges villamos engedélyeztetési és kiviteli tervek elkészitese, az
engedélyeztetés Ajanlatkérd nevében, meghatalmazasaval tortéené telies kord
lebonyolitasa.
- Ajanlattevd feladata a napelemes rendszer megvalésulasi (D terv) tervdokumentacio
elkészitése.
- Ajanlattevé feladata a tlizvédelmi és biztonsdgtechnikai leirds, biztonsag és
egészségvédelmi terv elkészitése, a beépitendd gyartmanyok szerinti érintésvedelmi
rendszerbe vald illesztés bemutatasa, tdlfesziltség védelmi rendszer leirasa, LAN
csatlakozasi pont kialakitasa.
- Telepitést kdvetden a teljes rendszerre vonatkozé {izemeltetési és karbantartasi utasitas
elkészitése.

A terveket a 322/2015 (X. 30) kormanyrendeletnek is megfelelden kell elkésziteni.
- Folyamatos konzultacié sziikséges a tervezés soran, akar heti rendszeresseggel
koordinaci6 a tervezd, Ajaniattevé és az Ajanlatkérd szakemberei kbzott.
- Tervvéleményezés soran az egyeztetéseket kdvetéen, ha szilkseges a tervek
4tdolgozasa, majd a lulyamat végén az Ajanlatkérének jova kell hagynia az elkészult
terveket.
- Elvaras a feladattal kapcsolatos tervezési, engedélyezési eljarasok lefolytatasa,
szakvélemények megrendelése. A nyertes palyazé kdteles minden tovabbi engedélyt es
hozzajarulast megszerezni, ami a tevékenység megkezdéséhez, illetve telepités és
tzembe helyezés elvégzéséhez sziikseges.
- Célszerli t6bb tajolasra tervezni a telepitést, annak érdekében, hogy a termelési gorbe
kiegyenlitettebb legyen, egyenletesebben termeljen az erémdi.
- Az inverterek elhelyezése a tartoszerkezeten preferalt, kezelhetésége kényelmes legyen.
Fontos a stabilitas, az esé és nap elleni védelem, megfeleld kialakitas, mely a kabelek el-
és odavezetésére alkalmas rozsdamentes, vagy horganyzott acél csévek mechanikai
rogzitését is el tudja latni. Az tartdszerkezeten (&llvanyon) belll a fedett, horganyzott
csatornas elvezetése preferalt, ami az inverterek és elosztdk alatt helyezkedik el. Ezekhez
merdleges csatornak vezessenek a bejové DC és elmend AC kabelek vezetését szolgald
rozsdamentes, vagy horganyzott acél csdvekhez.
- A terveknek ki kell térni a vezetékek nyomvonalara, a védécsovek meélységere. Az
éplileteken, alépitményeken bellili kabel vezetés feltételei részletesen legyenek
kidolgozva. A kivitelezés soran ezek geodéziai bemérése szlkséges, illetve atadasa az
Ajanlatkéré részére az e-kézmlibe torténd felvezetés érdekeben.
- A napelem park medencére/fiives terilletre vald tervezése, telepitése esetén figyelembe
kell venni a teriilet adottsagait. A terlleten elhelyezkedd — akar fold alatti — szerelvényektdl,
kabelektdl, mlitargyaktol (pl. medencetér szell6z6 felépitmény) a megfeleld véddtavolsagot
biztositani sziikséges, azok karbantarthatosagat biztositani sziikséges.
- Atervezésnek legyen része az a statikai tervfejezet, amely meghatarozza majd a napelem
park és a kapcsolodd szerkezeti elemek szélterhelés elleni védelmét. A napelem parkot a
magyarorszagi jellemzd és extrém szélterhelés ellen megfeleléen védeni szlikséges.
Minimalis elvarasok: szélterhelhetéség: 2400 [Pa] vagy annal magasabb értéket biztositani
tudjanak, ugyanakkor a szerelésnél biztositani kell a legaldbb 5400 [Pa] hoterhelest is.



- A fold alatti véddcsoveket ugy kell fektetni, hogy azokban lehetéség legyen elhelyezni a
szilkséges — inverterek és géphazi SCADA vagy egyéb lzemiranyité rendszer allomasa
kozotti - kommunikaciés kabeleket is.

- Amennyiben a védbécsé(vek) fektetésénél aszfalt utat sziikséges bontani, ugy az
Utburkolat helyreallitasat melegen oOntott aszfalttal kell elvégezni az Ajanlatkérbvel
egyeztetett médon.

- Amennyiben a telep lakdkdrnyezetben talalhato, kiemelten fontos a csendes lzem. Az
inverterek Uzeme zavarhatja a szomszédban lakokat, ezért mar a tervezésnél gondoskodni
kell a szUkséges mértékii hangszigetelésrol.

- A szerelbpanelektdl az elsé rogzité idomokig térkdvezni szilkséges, vagy zsaluzott
betonbél jardat kell kialakitani. A lejtés az allvany iranyabdl kifelé térténjen.

- A napelem tartéalivany és egyéb szerkezetek szerelése kapcsan elvart, amit a tervnek is
tartalmaznia kell, hogy:

- a napelem tartészerkezetek régzitése felelien meg a munkavédelmi elvarasoknak (nem
maradhatnak tulnyulo, éles, sorjas elemek)

- a tartdszerkezeteken tllnyulé elemeket még a rogzités elétt kell méretre vagni, a vagasi
fellileteket meg kell munkalni és lgyelni kell a fellletkezelésre. A megvagott elem késdbb
sem korrodaloédhat.

- a tartészerkezet kétéelemeit csak akkor lehet meghlzni, ha az adott elem mechanikai
védelme megoldott (pl. tavtarté alkalmazasa). Ugyelni kell arra, hogy egyes elemek a
meghuzas kdvetkeztében ne deformalddjanak.

- a napelem panel szerelvények f6idtél valo legkisebb tavolsaga (legalsé tartd elem foldtél
valo tdvolsaga) olyan legyen, hogy egy tavvezérelheté flinyiré a napelemek alatti tertleten
el tudja a munkajat. A minimalisan elvart magassag 60 cm. Verdce esetében a MASZ + 1
m tavolsagot kell tartani.

- a kdbelek szdmara kialakitott cs6 kivezetéseken legyen csapadék ellen védo, de UV allé
mianyag "pipa” lezaré (darazsak elleni védelem). Valamennyi felallé csé érjen legalabb az
allvany als6 széléig, a csévek magassaga legyen egységes és esztétikus. A mianyag
pipak és az allvany elemei koz6tt a kabeleket fekete UV allé mlanyag gégecsében, illetve
fedett, horganyzott csatornaban kell vezetni és azt mindenitt esztétikusan rogziteni.

- az elhelyezett (beton) tarték furatozasa utan elvaras a feliiletek azonnali tisztitasa.

- VillhAmvédelem kiépitésének sziikségességérdl kockazatelemzést szilkséges késziteni.
Amennyiben sziikséges a villamvédelem, arrél is tervet kell késziteni.

- Vagyonvédelmi eszkdzdk telepitése és belizemelése a létesitmény adottsdgainak
megdfelelben szikséges. Beruhazéi elvaras a kerités és kamerak telepitése minden
helyszinen. A kerités hosszat, kapu méretét, kamerak szamat és elhelyezését a tervezeési
folyamat soran kialakitott elrendezés fogja meghatarozni, de a karbantartdsi szempontokat
is figyelembe kell venni. Tekintettel arra, hogy a napelemparkok egyes helyeken nem
féernek el egy dsszefiggd teriiletre, igy valészinlileg tobb kildnbdzd/térdelt terlletre
szlkséges letelepiteni, igy elszeparalt teriiletenként szilkséges az alabb felsorolt
kamerarendszer beszerzése/letelepitése.

Paraméterek: 4 kameras, SIM kartyas tavoli eléréses, legalabb 2 TB hattérmemdariaval (pl.:
HIK VISION kamerarendszer, iVMS-4200 megjelenité szoftver)

A megjelenités micro PC segitségével az alabbiak szerint térténjen:

Verdce vizm(telep esetén a verbcei géphazban a gépész tartézkodoban,

Vac, Hermanyi géphaz esetén a vaci diszpécserszolgalatnal (Vac, Derecske diild 3.),
Tahit6tfalu géphaz esetén szintén a géphazban.

- Elvaras, hogy a beruhazas soran a mindenkori jogszabalyoknak torténé megfelelés
szikséges.

4



2. Statikai megfelel6ség tetre szerelés esetén

- Amennyiben Ajanlatkéré nem készittetett statikai szakvéleményt a telepitéssel érintett
éplletek vonatozasaban arrél, hogy a fodémek, tetdszerkezetek terhelhetéek-e
napelemes rendszerekkel, az Ajanlattevd feladata, hogy elemzést végezzen annak
bizonyitasara, hogy az érintett éplletszerkezetek az telepitett napelem berendezés és
a varhato hoé/jég/esd és szél terheit elviseli-e.

- Ugyszintén az Ajanlattevé feladata, hogy a meglévé tetéfedés és szigetelés allapotat
megvizsgalja az elhasznalédas, a hatralévé élettartam és a karosodas jelei
szempontjabdl.

- Amennyiben az Ajanlatkéré altal készittetett statikai szakvélemény vagy az Ajanlattevd
altal végzett elemzés eldirja vagy szikseégessé teszi, Ajanlatkéré azon éplletek
vonatkozasaban, ahol ez sziikséges, az épulet fodém- és tetdészerkezetének statikai

Yy

munkaterilet atadasaig elvégezteti.

3. Inverter egység, AC csatlakozo teljesitmény

AC csatlakoz6 teljesitmény (Pac [kWp]) az adott helyszinre az 1. sz. mellékletben
meghatarozott teljesitmény. Elvaras a rendszerfelligyeletbe t6rténd integralhatésag (pl. API),
hazai scervizleheldsey, laviellygyelel-tzemallapot monitoring.

Ajanlattevd feladata tajékozédni, hogy az adott telephelyen illetékes Elosztéi Engedélyes
milyen tipusU invertereket fogad el. Ervényes megajanlds ezen tipusokkal tehetd.
Egyenérték(iség esetén az Ajanlattevnek kell azt bizonyitania.

4. AC oldali szerelvényezés

Elvaras az AC oldali levalasztas lehetésége, tuldram és tulfesziltség védelem, IP67
szekrényben torténé szerelés, tovabba, ha a gerinckabel hosszabb, mint 11m, a talaram és
tulfeszliltség védelem duplikaltan sziikseges.

KIF csatlakozasnal, amennyiben a termeldberendezés csatlakozé teljesitménye nagyobb,
mint 50 kW, illetve KOF csatlakozasnal minden teljesitményszinten: fedévédelem beépitése
szlikséges (pl.. ComAp MainsPro) halbzatvédelmi berendezéssel, motoros megszakitd
alkalmazasaval, a terlletileg illetékes szolgaltatéi és a csatlakozasi tervben rogzitett
paraméterezéssel és belizemelési jegyzékonyvvel.

Aggregatoros Uzem lehetéségét biztositani kell, azaz reteszelés kiépitése szilkséges. A
betaplalasokon sziikséges az aramvaltok cseréje két mérékorosre.

A tervezésnél és kivitelezésnél elvaras, hogy az AC oldali feszliltség esés ne legyen tdbb, mint
1-1,5%, ennek az iranyelvnek megfeleléen szikséges méretezni a kabeleket a veszteség
csOkkentése érdekében.

5. Napelem DC csatlakozé teljesitmény és napelem panelek szama

Napelem panelek esetén elvaras a PERC és zsindely technolégia, 12 év termék garancia, 12
év teljesitmény garancia, modulegység minimum 20% hatasfok érték és a pozitiv teljesitmény
toleranciaértékének Pn 0 - + 5Wp teljesitése.



Napelem DC csatlakoz6 teljesitmény tekintetében elvaras az AC csatlakozd teljesitmény 35%-
kal ndvelt teljesitménye DC oldalon (Poc = 1,35 Pac [kWp]).

Ajanlatkérd a telepitendd napelemtabla darabszamot az alabbiak szerint hatarozza meg: az
inverter csatlakozasi teljesitménye + 35 % napelem oldall teljesitménybévitéssel figyelembe
vett napelemtabla darabszédm, kiegészitve 5 % (de minimum 1 darab) tartalék napelem
panellel.

6. DC oldali szerelvények

Tularamvédelem  sztringenként, tllfesziiltség védelem munkapontonként, rendszer
huzalozasa 6mm? kettds szigetelésli DC kabelekkel, 1000VDC muia. szekrényben torténd
szerelés, IP67 védelem.

7. Tartoszerkezet:

Elvaras: kizardlag teljesitmény-nyilatkozattal ellatott minésitett EU termék, 15 év garancia, az
alabbiak figyelembevételével:

Kivitelezés: EN 1092-2

Tdrés: EN 1092-2 Annex D

Hegeszthetbség: NPD

Torési szilardsag: NPD

Tdzallésag: Class A1

Tartéssag: EN 1SO-1461-2009, EN 1090-1:2008+A1:2011 Annex F

8. Egyéb altalanos elvarasok foldre vagy lapostetére telepités esetén

A napelem panel szerelvények f6ldtol valo legkisebb tavolsaga (legalsé tartd elem foldtél vald
tavolsaga) olyan legyen, hogy egy tavvezérelheté flinyiré a napelemek alatti terlileten el tudja
végezni a munkajat. Ez a minimdlisan elvart magassag 60 cm.

Elvaras, hogy a napelem panelek mindegyikének kotéelemeihez biztositott legyen a
hozzaférés, ezért maximum két napelem panel legyen egymas folé szerelve, a késdébbi
karbantarthatésag, szerelhetéség érdekében.

9. Kivitelezési feladatok

- Mivel a telephely ,normal” lzemelése alatt kell telepiteni a napelemrendszert, ezért a
kivitelezés soran eldirds a konkrét munkakra egy idébeli telepitési litemterv megadasa,
amelyet kezdés el6tt 3 héttel a telephely lizemeltetéséért feleléstkkel egyeztetni szilkséges.
A munka a normal Uzemvitelt nem akadalyozhatja. Munkavégzés alapesetben munkaidében
végezhetd, ettdl elézetes egyeztetés utan iehet csak eltérni.

- A specialisan kialakitott, tetéfelliletre elhelyezett és ott rogzitett vagy féldre elhelyezett és ott
kihorgonyzott napelem panel tartészerkezeteket a kiosztasi tervben szereplé rendben kell
elhelyezni és Ugy, hogy a napelem panelek felhelyezését kovetden ezek szélterhelhetésége
2400 [Pa] vagy annal magasabb értéket biztositani tudjanak, ugyanakkor a szerelésnél
biztositani kell a legalabb 5400 [Pa] héterhelést is.

- Ajanlatad6 feladatai kilondsen:

- a kiépitett napelemes rendszerek féldelé halézatba vald bekotése



- minden 0,4 kV-os csatlakozas esetében, a transzformator meglévé 0,4 kV-os elosztd
berendezésének bdvitése (ha szlikséges) és a napelem AC oldali teljesitményének
megfelelé védelmi leagazas kialakitasa

- atelepitési hely tekintetében az AC és DC oldali elosztéberendezések esetében a meglévé
rendszerrel egyeztetett megfeleld fokozatu tulfesziltségvédelmek kialakitasa

- a ftelepitési hely tekintetében az AC oldali zarlatszdmitdsnak megfelelé zarlati
megszakitdképességl védelmek telepitése

- az Osszes telepitési hely (éplilet és/vagy éplletrész) vonatkozasdban a sziikséges
villamvédelem kialakitasa és az ehhez kapcsol6dé kockazatértékelés elvégzése

- atelepitési hely tekintetében, napelemes és 'string’ korok kialakitasa, MC4 kotéelemekkel
torténd bekstése. DC kérok hosszusaganak elienérzése, amennyiben az TvMI 7.5 szerinti
DC oldali levalasztas sziikséges, ugy annak kialakitasa,

- A telepitési hely tekintetében, a felszerelt rendszernek kell, hogy legyen legalabb egy
Interface kimenete, amelyrél biztositani lehet a termelés nyomon kdvetését.

- Fontos eldiras a kabelek megfelel6 védelme: téli iddjaras esetén a merevednek a kabelek,
ezért megfelelé hémérsékleten kell tartani és Ugy dolgozni vele.

- Amennyiben az AC és DC oldali kdbelek foldben kerlilnek telepitésre, a tereprendezés és
atatvagasok kijavitasa és helyreallitAsa Ajanlattevd feladatat képezik.

- Terilleten lévé fak kivagasa, amennyiben sziikséges az engedélyek megszerzése, valamint
amennyiben szilkséges a terlilet elékészitése.

- A napelem rendszer fém larlOoszerkezeleil és keriléseil be kell kotni az EPH halozatba. A
szerelések elkészliltével a teljes kiépitett rendszerre vonatkozdan az aramités elleni védelem
hatasossagarol méréssel kell meggy6zédni. Az EPH héalézatnak folytonosnak kell lennie, nem
fordulhat el olyan eset, hogy egy napelem panel kiszerelése esetén a mogottes EPH haldzat
megszakad. A mérési jegyzékdnyvet a miiszaki atadasi jegyz6kényvhoz kell csatolni.

- Az inverter(eket)t Ugy kell elhelyezni, hogy az a legkisebb beruhazasi kéltséggel jarjon. A
csatlakoztatasnal figyelembe kell venni az érvényes szabvanyokat és elbirasokat, illetve
minden esetben a teljes napelemes rendszer kiszakaszolhatésagardl gondoskodni kell. Az
inverter(ek) felszereléséhez illeszt6 és elosztd szekrény megépitése sziikseéges.

- A DC oldali kabeleket szabvany szerint kell elvezetni az inverterekig, csak UV 4allo
védécsovek hasznalata engedélyezett.

- A telepitési hely tekintetében, a felhasznalt eszkdzok és berendezeések megfelelé EUR
statikai és CE tanusitvannyal kell, hogy rendelkezzenek.

- A munkavégzés soran Ajanlattevd koteles az adott telephely lzemeltetdinek érvenyes
utasitasait betartani. Ezekrdl, és a munkavégzésre vonatkozd helyi és specialis elbirasokrol
Ajanlatkéré oktatast tart, a munkaterilet atadast kdvetden.

- Az Ajanlattevének az inverter kommunikacioés protokoll és IP cim bedllitasa a feladata. Az
Ajanlattevének a kommunikacié illesztésénél segitséget kell nydjtani az Ajanlatkeéré részére. A
helyi telekommunikacios allomas vagy kapcsolédasi pont szamara biztositani szlikséges
kabeles tavkozlési kapcsolatot is az invertertél, hogy azon keresztul kdzvetlen médon is
legyenek adatok kiolvashatoak.

- A napelem park altal termelt villamos energia mennyiségének szabalyozasat a géphazi
mindenkori teliesitmény felvételéhez kell igazitani. Az ehhez szlikséges visszacsatolast is meg
kell tervezni.



Infokommunikacios csatlakozast az Ajanlatkérd biztositja, az alabbi lehetéségekkel:

- Vezetékes halozati csatlakozas (Ethernet, RJ45, CATS UTP) — mobil routerrel
biztositva, zart APN-ben 1évé SIM kartyaval

- Amennyiben az inverter képes kdzvetlenil SIM kartyat fogadni, akkor zart APN-ben
Iévé SIM kartya alapu kapcsolat.

- Amennyiben a helyszinen 1 db szabad switch port all rendelkezésre az egész napelemes
rendszer kommunikaciéjat illetben, abban az esetben a betervezend6é inverterekb6l érkezd
informacidkat egy adott pontban (akar egy kézponti inverternél) éssze kell gytijteni és onnan
a switch eszkdz megfeleld portjaba be kell kétni.

- Ajanlatkérdi igények telekommunikacios rendszer kapcsan:

- SCADA vagy egyéb lzemiranyitasi rendszer kommunikacio csatlakozasanak tervezése
(szinetmentes, switch, stb.), amelybdl kigy(jthetok és hozzaférhetdk a termelési adatok

- amennyiben KigyUijthetdk és hozzaférhetdk a termelési adatok, elegendé az inverter sajat
monitoring fellilete

10. Prébaiizem, készrejelentés

A telepitési hely tekintetében az eloszt6i engedélyes altal tortént atvételt kdvetéen 72 6ras
sikeres probalizemet kell tartani. A prébailizem alatt a Ajanlattevének bizonyitani kell teljes
rendszer dsszehangolt miikddését, az éppen aktualis természetes fényviszonyok mellett.

A prébaizemet az adott telephely tekintetében kizardlag az Ajanlatkéré altal kijellt személyek
altal toérténd oktatast kdvetden lehet megkezdeni.

Ajanlattevd elvégezteti a rendszer villamos biztonsagi fellilvizsgalatat, a minésité iratokat
atadja az Ajanlatkérének:

- Fém szerelvények és aktiv eszk6zok védéfoldeléssel torténé egyenpotencidlra hozasa

- Tartészerkezeten vezetett egyenaramu kabelek szigetelési ellenallas-mérése

- Napelem mezdk kdz6tt védbcsbben, foldben vezetett egyenarami kabelek szigetelési
ellenéllas-mérése

- AC oldali (féldben fektetett) betap gerinc szigetelési ellenallas-mérése

A belizemelést kovetden, a mliszaki atadas soran az Ajanlattevbnek a magyar nyelvi
gépkdnyveket, megfeleléségi nyilatkozatokat, terveket, illetve a vonatkozé szabvanyok és
jogszabalyok szerinti méréseket, dokumentéaciokat at kell adni Ajanlatkérének, 1 nyomtatott,
illetve 1 elektronikus példanyban.

Az elosztéi engedélyes részére torténd készre jelentés benyljtasat a csatlakozasi
dokumentaciéban foglalt eléirasoknak megfeleléen Ajanlattevé koteles megtenni és
valamennyi szilikséges iratot, dokumentumot szolgaltatni, eljarasi cselekményt a megadott
hataridében elvégezni.

Ajanlattevd az Ajanlatkéré meghatalmazottjaként a készre jelentés utan részt vesz az elosztéi
engedélyes elbére egyeztetett helyszini ellenérzésén. A helyszini ellenérzésrél készitett
jegyz6kdnyvet Ajanlattevé irja ala, és az abban megfogalmazott esetleges hianyossagokat 5
munkanapon belll pétolja.

11. Napelemes rendszer hasznalatbavételéhez sziikséges folyamatok ligymenete

Ajanlattevd feladatai:



- Halozat csatlakozasi és haldzathasznalati szerzédés alairasra torténé elékészitése,
meghatalmazas alapjan az aldirast megel6zé Eloszt6i Engedélyessel torténd
egyeztetése.

- Miszaki atadasi dokumentéacié Osszedllitasa. A készre jelentési aktus tobb nyilatkozat
benyuijtasat jelenti az elosztoéi engedélyes részére. A nyilatkozatmintak az elosztoi
engedélyestdl szerezhetdk be (pl. honlapjardl letdlthetd).

12. Utemezés

A teljesités szakaszai és utemezési javaslat:
1. Tervezés, engedélyezés (parhuzamosithatd egy része a kivitelezés, telepitéssel)
a. lgénybejelentés aramszolgaltato felé — 5 nap a szerzédéskotést kbvetden

b. Miszaki gazdasdagi tajékoztatd (MGT) elosztéi engedélyes altali kiadasa — elosztdi
engedélyes szabalyzataban 30 nap benyujtast kdvetéen, de gyakorlatban ez sokkal hosszabb
is lehet

c. Miszaki gazdasdgi tajékoztatdé (MGT) alapjan csatlakozasi terv (CST) elkeszitése és
Ajanlatkéréi jovahagyas utan benyujtasa engedélyezésre — 15+5 nap az MGT kézhezvételétdl

d. Csatlakozasi terv jovahagyasanak kiadasa elosztéi engedélyes altal — elosztdi engedélyes
szabalyzataban 30 nap, de gyakorlatban ez sokkal hosszabb is lehet

e. Az elosztdi engedélyes altal jovahagyott csatlakozasi terv alapjan a kiviteli terv elkészitése
és jovahagyasa az Ajanlatkérd altal — 15+5 nap a CST jovahagyas kézhezvételétol

f. Megvalosulasi terv elkészitése — készrejelentést kdvetéen 5 nap

g. (Amennyiben relevans) a Magyar Energetikai és KézmU-szabélyozasi Hivatal (MEKH) a
beruhazasl jovahagyo halaruzala — 30 nap benyujtast kdvetden

2. Kivitelezés, telepités (parhuzamosithatd egy része a tervezés, engedélyezéssel)

a. Napelem panelek, inverter(ek), tartoszerkezet(ek), egyéb anyagok beszerzése, leszallitasa
— 60 nap a munkateriilet atadasatol

b. Munkaterllet atadas kivitelezésre - Csatlakozasi engedély eloszti engedélyes altali
megkildését kdvetd maximum 8 nap, Ajanlatkérd és Ajanlattevé egyeztetése alapjan

d. Telepités — 60 nap a leszallitast kbvetden
e. Prébalizem — 3 nap a készre jelentéstél
f. Atadas-atvétel — maximum 30 nap a készre jelentéstél

A feladat magaban foglalja valamennyi, a targy szerinti kdzbeszerzési eljaras miszaki leirasa
és dokumentacidja szerinti kapcsoldédé munka és feladat elvégzését is, azzal, hogy a
Kivitelezési Tevékenység magaban foglal minden olyan munkalatot is, amely a Szerzédésben
és Mellékleteiben nincsen specifikalva, de a feladat természetébdl adéddan a Kivitelezesi
Tevékenyséqg teljes korli elvégzéséhez szilkség. A Vallalkozé kbteles elvegezni minden olyan
munkalatot, amely sziikséges a kivitelezés eredményeképpen létrejovd létesitmény - annak
funkcidi szerinti - teljeskor( és rendeltetésszerl hasznalatra alkalmas allapotu létrehozasahoz.
Vallalkozé feladatat tekinti tovabba a kivitelezési dokumentacio épitésszervezési
munkarészének elkészitése is a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 18.
pontjaban meghatarozottak szerint.



2. sz. melléklet
Ajanlatkéréi igények tervezés terén

Ajanlatkerd a napelemes erémdlre vonatkoztatott csatlakozasi terv és a kiviteli terv
elkésziteseét, az Ajanlatkérd altal elfogadott kiviteli terv alapjan a rendszer kiépitését és annak
Uzembe helyezését kéri nyertes ajanlattevétdl az alabbiak szerint:

0. Atervezd feladata a helyszin felmérése, adatok pontositasa.
1. Csatlakozasi terv elkészitése
a. Adatszolgaltatas:

i. Beruhazé megnevezés, adatai

ii. Aramszolgaltaté csatlakozasi tajékoztatd

iii. Térképmasolat a tervezett kiserémui altal érintett helyrajzi szamoktdl és
koérnyezetérél

iv. Tulajdoni lap a tervezett kiserému altal érintett helyrajzi szamokrél
v. Tulajdonosi hozzajarulas az érintett foldtertilet tulajdonosatél
vi. Meghatalmazas tervezé felé
vii. Inverterek adatlapjai
viii. Napelemek adatlapjai
ix. Termeléi nyilatkozat
b. Villamos erdatviteli koncepcio kialakitasa
c. Csatlakozasi terv elkészitése
d. Mlszaki leiras:
i. EI6zmények — igénybejelentés
ii. A kiserdmU koézcélu halozati csatlakozasa
iii. A kiserdml(ibe tervezett berendezések m(iszaki paraméterei
iv. Akiserdm( csatlakoztatasanak miiszaki megoldasa
v. A csatlakozasi pontra eldirt, ill. megadott szolgaltatéi feltételek és azok teljeslilése
vi. Védelmek
vii. Uzemeltetési feltételek
e. Mellékletek:
i. Aramszolgaltatéi csatlakozasi tajékoztatd
ii. Térképmasolat
iii. Tulajdoni lap
iv. Tulajdonosi hozzajarulas

v. Meghatalmazas tervezé felé -



vi. Inverterek adatlapjai

vii. Napelemek adatlapjai

viii. Termeléi nyilatkozat

ix. Zarlatszamitas

x. Szigetiizem elleni védelem alkalmazhatosagi-tanasitvany
f. Rajzok:

i. Attekintd helyszinrajz + termel6i vezeték nyomvonal

ii. Helyszinrajz + termel6i vezeték nyomvonal

iii. Attekintd egyvonalas séma

iv. Egyvonalas séma

v. Elszamolasi mérés séma

vi. Villamos elszamolasi mérés, elvi aramutas terv

vii. Villamos védelmi blokkséma

viii. Attekinté telemechanikai blokkséma

ix. +0,4 kV-os egyvonalas séma

x. +0,4 kV-0s segéduzem
g. Engedélyeztetés

i. Csatlakozasi terv benyljtasa elosztéi engedélyes felé

ii. Sziikséges egyeztetések lefolytatasa

2. Kiviteli tervezés
a. Kiviteli terv elkészitése
b. Villamos kiviteli terv:
i. Halézatcsatlakozasi pont
ii. Fotovoltaikus rendszer
iii. Iranyitastechnikai és segédiizemi rendszer
iv. Foldeld rendszer
v. Villamvédelem
vi. Vagyonvédelem
c. Epitész kiviteli terv:
i. Fotovoltaikus rendszer tartészerkezet kitlizési terv
ii. Vagyonvédelmi leirds

iii. Erém( megkdzelitése

10



10.

3. sz. melléklet
MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Ajanlattevé a munkavegzeés ideje alatt gondoskodik az egészséget nem veszélyeztetd
és biztonsdgos munkafeltételek megteremtésére vonatkozé eldirasok betartasardl,
kildndsen az alabbiakrol:

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. tdrvény

az 5/1993.(XI1.26.) MUM rendelet

a kiadott Biztonsagi Szabalyzatok

a kotelezd és nem kotelez6 nemzeti szabvanyok

az Ajanlatkérd altal kiadott Munkavédelmi Szabalyzat

A szerzdd6 Felek kilon munkaterilet atadas-atvételi jegyzékdnyvben régzitik — a helyi
adottsagok figyelembevételével — a szerzédés targyat képezé6 munkavégzés
munkabiztonsagi, munkaegészségligyi kdvetelményeinek teljesitését.

Az Ajanlattevd targyi szerzédés keretein belill a jogszabdly szerinti és érvényes
hatésagi engedélyek birtokaban folytathat engedélyhez kotott tevékenységet, illetve
hasznalhat barmely, az ebbe a kategériaba tartozé berendezést, gépet, munkaeszkozt
(pl. gépjarmlvek, gazpalackok, nyomastartdé edények, kazanok). Ezeket az
engedélyeket az Ajanlatkérének a munkavégzés kezdete el6tt bemutatja.

Az Ajanlattevé az altala foglalkoztatott dolgozéknak a munka jellegéhez igazodoé egyéni
védobfelszereléseket, valamint szocialis ellatasukat (61t6z6, furdé, WC, ivéviz, étkezb
helyiség, stb.) a vonatkozé eldirasoknak megfeleléen biztositja.

A kommundlis és veszélyes hulladék kezelésére vonatkoz6 eldirasokat a
Ajanlattevének be kell tartania.

Ha a terilleten tobb, egymastdl fliggetien vallalkozd folytat munkavégzést, a munka
koordindldsat munkabiztonsagi szempontbdl a General Ajanlattevd végzi az
Ajanlattevék felelésségének meghagyasa mellett.

A munkavégzésre atadott terlileten tértént munkabalesetrdl, illetve az Ajanlatkérét
veszélyeztetd vagy karositdé egyéb eseményrdl a kivitelezéssel megbizott vallalkozas
az Ajanlatkerét azonnal kételes tajékoztatni.

Vészhelyzetben az Ajanlattevd az Ajanlatkérovel egyiittmikddik, megadija a sziikséges
informacidkat, elfogadj az Ajanlatkéré szakmai iranyitasat.

A munkavégzés befejezésekor az Ajanlattevé az atadas-atvételi jegyzokdnyv felvétele
utan adja vissza a munkateriletet az Ajanlatkérének.

Jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak végrehajtasat Ajanlatkéré barmikor jogosult
az Ajanlattevének atadott munkatertleten ellenérizni. Amennyiben az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételei nem teljesliinek, akkor az
Ajanlatkéré kulon  jegyzdkdnyvben rogziti a szabalytalansagot. Ismétlédd
szabdlytalansdg, vagy a munkavallaldk egészségét sulyosan veszélyeztetd
rendellenesség esetén az Ajanlatkérd jogosult a jelen munkavédelmi mellékletre
hivatkozva az érvényes vallalkozasi szerzé6dést azonnal felmondani.
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Helyszin ismertetés

Energiatermeld rendszerek létesitése a DMRV Duna Menti
Regionalis Vizmii Zrt. telephelyein

A napelem rendszert a mliszaki leirasban megfogalmazottak alapjan kell megtervezni.
1. Verdce vizmiiviztelep helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhato zold fellileten kivanja telepittetni. A
tertletet fak nem arnyékoljak, igy a terllet alkalmas napelem park létesitésére.

A telep elrendezése:
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Teljesitmény igény (kW): 490

Beépitendé Uj elemek kialakitésa, elhelyezése: talajon

Becsiilt rendelkezésre all6 tertlet (m2): 10000

POD azonosité: HU000210F11-S00000000000005003076, HUO00210A11-
S00000000000016126630

Eves energiafelhasznalas 2023 (kWh): 2 921 125

Csatlakozasi fesziiltségszint: KOF

Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Eloszto haldzaton leagazd oszlopkapcsolora
csatlakozo6 fogyasztd kozépfesziiltségl kabel végelzardja (2303 OK, 2304 OK)
Csatlakozas maddija (légvezetek/ foldkabel): foldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3 fazis

Rendelkezésre allé teljesitmény (kW): 2x500

Lekotott teljesitmény (kW): 2x350

Terlilet hrsz.: Veréce 08

EQV koordinatak: Y: 650 575,57, X: 274 914,27

Felépitmények: 2db szolgalati lakas (haz), mtzeum épllete, jatszétér, 2db raktar, 2db
transzformator fogadasara alkalmas kompakt transzformator allomas.

Energiafogyasztd egységek: A telephely legnagyobb fogyasztdi a géphazban lévé 5db
132kW-os szivattyl. Vizigényekhez alkalmazkodva minimum 1, de nyari idészakban 3 gép is
szokott Gizemelni 0-24h-ban. Kisebb fogyasztok: Szolgalati haz, muzeum épiulet, szennyviz
atemeld, géphdazban taldlhaté csurgalékviz szivattyd, és 2db légtelenité szivattyu.

Kapcsolotér leirasa: BHTR allomasban a 0,4kV-os fliggbleges elrendezési késes
olvaddbiztositék aljzatok. A kettds betaplalas miatt figyelembe kell venni a 2db megszakitot,
ill. a sinbontot is!



Optimalis nyomvonal:

A telepen korlilbellil 10 000 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitaséra, a
kabelek vezetése szempontjabdl a legoptimalisabb a BHTR allomashoz vezetd bekétéut
mentén.

A napelemet, invertert, DC és AC bokszokat, tartészerkezeten az MASZ felett sziikséges
elhelyezni, mivel arvizes terilet, igy az allvanyt ennek megfeleléen kell megtervezni.

Afogyasztasi helyhez mar kapcsolédik egy 5SkW-os napelem rendszer, amely a mizeum éplilet
energiafogyasztasat hivatott csdkkenteni, és visszwatt védelemmel van elldtva (csak a
muzeum).

Egyéb specifikumok, munkagépes munkavégzés specialis feltételei, lehetdségei, stb.

35kV-os légvezeték talalhatd a teriileten.
2. Vac Hermany géphaz telep helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zoldterlletre kivanja telepittetni. A
terlletet fak nem arnyékoljak, igy a teriilet alkalmas napelem park |étesitésére.

A telep elrendezése:
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Mirkdziés
Szénhldrogén
T&vhé

Vlllamos energia
Vizelldtds
Vizelvezetéds

Teljesitmény igény (kW): 125

Beépitendé Uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon
Becsililt rendelkezésre allé terliet (m?): 2820

POD azonosité: HU0O00210F 11-E654350274688-1000001
Eves energiafelhasznalas 2023 (kwh): 1 078 406
Csatlakozasi fesziiltségszint: KOF_KIA3




Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatéar): Oszloptranszformator allomason a 20kV-os
szabadvezeték végfeszitd szigetelbi.

Csatlakozas madja (Iégvezeték/ foldkabel): féldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3

Rendelkezésre allo teljesitmény (kW): 360

Lekotott teljesitmény (kW): 280

Terllet hrsz.: Vac 057/52, 057/53

EOV koordinatak: Y: 654 175,00 X: 274 666,00

Felépitmények: 4db viztarolé medence, nagy atemelé akna, kis atemeld akna, kezeldépllet,
OTR éllomas.

Energiafogyaszté egységek: A telephely legnagyobb fogyasztoi a Nétincs felé tortend
vizatadast biztosité 4db 130kW-os szivattyl. Tovabbi fogyasztdk: 2-es sz. aknaban 2db
15kW-os szivattyu.

Kapcsolotér leirasa: A 0,4kV-os féeloszto a fééplletben 16vé kb. 11m>-es helyiség. A
fogyasztasmérés és a géphaz terheléskapcsoldja is itt taldlhatd. A napelemes rész az egyik
jelenleg lizemen Kiviili kapcsoldszekrényen keresztiil csatlakoztathatd a 0,4kV-os
gyljtésinre.

Optimalis nyomvonal:

A telepen kortilbeliil 2 820 m? hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a kabelek
vezetése szempontjabdl a nyomvonal a napelempark megkdzelithetéségeét biztosito ut
mentén a legoptimélisabb. Az inverter, DC és AC bokszok tartészerkezeten szikséges
elhelyezni, igy az allvanyt ennek megfeleléen kell megtervezni.

Egyéb specifikumok, munkagépes munkavégzés specialis feltételei, lehetdségei, stb..

Domboldal, 20kV-os légvezeték, vizelvezetd arkok illetve foldalatti vizvezetékek talalhatok a
terlleten.

3. Tahitétfalu vizmitelep géphaz helyszin

A napelem parkot Tarsasagunk a telepen talalhaté zoldterliletre kivanja telepittetni. A
teriiletet fak nem arnyékoljak, igy a terilet alkalmas napelem park |étesitésére.

A telep elrendezése:
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Tahitétfaiu gh.

Teljesitmény igény (kW): 250

Beépitend6 Uj elemek kialakitasa, elhelyezése: talajon
Becsilt rendelkezésre all6 tertlet (m2): 9000

POD azonosito: HU000210F11-S00000000000005000453
Eves energiafelhasznalas 2023 (kWh): 1 905 320
Csatlakozasi fesziiltségszint: KOF_KIA3



Csatlakozasi pont (tulajdonjogi hatar): Pomaz 120/20 kV-os alallomas Szentendre jelli 20 kV-
os szabadvezeték halézaton |évé rendszerhasznaloi tulajdont 94007/20 lizemviteli szamu
transzformator alloméasba csatlakozé engedélyes kozépfesziltségli szabadvezeték
végfeszitd szigeteldnél 1évé kotési pont.

Csatlakozas médja (légvezeték/ foldkabel): Foldkabel

Aramrendszer (1/3 fazis): 3

Rendelkezésre all6 teljesitmény (kW): 520

Lekotott teljesitmény (kW): 435

Terulet hrsz.: Tahitotfalu 0194/1

EQV koordinatak: Y: 653 044,81, X: 266 347,58

Felépitmények: Medence, géphaz

Energiafogyaszt6 egységek: A telephely legnagyobb fogyasztéi a Szentendre felé
Uzemeltethetd 3db 176kW-os, valamint a Leanyfalu felé (izemeltetheté 2db 118kW-os
szivattyu. Tovabbi telepi fogyasztok: 2db 45kW-os szivattyl, 1db 11kW-os klérozé szivattyu.

Kapcsolotér leirdsa: A 0,4kV-os féelosztéd a fééplletben 1€vé kb. 22m2-es helyiség. A
fogyasztasmeres és a géphaz terheléskapcsoldja is itt talalhatd. A napelemes rész
csatlakoztatdsahoz kiilén szekrény telepitése sziikséges, innen kabellel lehet a 0,4kV-os
gyUjtésinre csatlakozni.

Optimalis nyomvonal:

A telepen kértlbellil 9 000 m2 hely all rendelkezésre a napelem park kialakitasara, a kabelek
vezetése szempontjabdl a nyomvonal a napelempark megkézelithetéségét biztosito ut
mentén a legoptimalisabb.

Az inverter, DC és AC bokszok tartdszerkezeten szlikséges elhelyezni, igy az allvanyt ennek
megfelelden kell megtervezni.

Egyéb specifikumok, munkagépes munkavégzés specidlis feltételei, lehetéségei, stb.

20kV-os légvezeték talalhato a terlleten. A teriileten tervbe van véve kerékparit épitése, ezért
a kiviteli terveket az Onkormanyzattal is sziikséges egyeztetni.






@] AJANLAT AZONOSITO ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyilt eljaras - EKR002381022024
/6086 (1 - Veroce, Verdce vizmiitelep (Veréce, Hrsz.: 08)

)

(E60 - Szerzodeéskotési-, teljesitési szakasz)
A70 - Ajanlat szerzodéskotés/teljesités alatt

DMRV Zrt. teriiletén napelemes kiserémii létesitése

Felolvasélap (1 - Ver6ce, Verdce vizmitelep (Verdce,
Hrsz.: 08) )

Ajanlattevo adatai

Hivatalos neve MIX Hungary Korlatolt Felelésség(i Tarsaség

Székhely irdnyitdszam 6795
Varos Bordény e o i it 1 1
Cim Bartdk Béla Utca 5
Adészam 25102549206
V4
Felolvasolap

Mindoésszesen netté vallalkozoi dij (nettd Ft)

138817099

A napelem panelek kapcsan kételezden eldirt 12 év termékjétallast meghaladé tobblet j6téllds mértéke (egész hénapban megadva, 0 pont: 0
hénap; 60 hénap vagy kedvez6bb megajanlds maximum pont)

60

A véllalkozé altal elvégzett munka kapcsan kételezéen elSirt 60 hénap j6télldst meghaladé tobblet jotallds mértéke (egész hénapban
megadva, 0 pont: 0 hénap; 60 hénap vagy kedvezdbb megajanlds maximum pont)

60

V4

EKR002381022024/6086 2025.05.28 10:18:55






Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése:
8210 Veszprém, Pf.:1163
Telefonos igyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Internet: www allianz.hu

Kotvény

Allianz Vallalkozas Védelem 2.0

Erix Kft
Szeged

F6 fasor 72/b
6726

Kotvényszam: 345603188

A szerz6do adatai

MIX Hungary Korlatolt FelelGsségti Tarsasag
6795 Bordany,

Bartok Béla utca 5.

Adbszam: 25102549206

Cégjegyzék szam: 0609021677

A biztositott adatai

Allianz ()

MIX Hungary Korlatolt FelelGsség(i Tarsasag

6795 Bordany,
Bartok Béla utca 5.

A szerz6dés adatai

Szerzddés kezdete: 2025.01.15

A médositas érvényessége: 2025.01.15 Biztositési évforduld(minden év): 02.01

Vélasztott dijfizetési gyakorisag: éves Gyakorisag szerinti dij: 103 740 Ft

A szerzodés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij

Tervezdi felelgsségbiztositas-AVV2 159 600 Ft

Kedvezmények tsszesen: 55 860 Ft
103 740 Ft

Fizetend® dij:

Budapest, 2025.01.22

s 2om

Nagy Zoltan
igazgaté

Allianz Hungaria Zrt.

igazgat6

Gondoz6: ERIX Biztositasi Alkusz és Tanacsadé Kft

B e

dr. Téth Krisztina



(igyintézés, adatvaltozas bejelentése: o

8210 Veszprém, Pf.:1163 Al h anz @
Telefonos tUgyfélszolgalat: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www.allianz.hu

Részletezés

Kotvényszam: 345603188

Biztositasi dsszeg Biztositasi dij
Tervezoi felelGsségbiztositas-AVV2
Tevékenység: tervezsi miivezetés, épitészeti-miiszaki tervezés
Biztositasi dijalap:
Sajat netto éves arbevétel: 50 000 000 Ft
Kartéritési limit(ek):
Alapfedezet kartéritési limit: 20 000 000 Ft/kér, 40 000 000 Ft/biztositasi iddszak
Onrészesedés(ek):
Altalanos: 10%, de minimum 100 000 Ft

Tervezii feleldsségbiztositas-AVV2 dsszesen: 159 600 Ft
Kedvezmény: 55 860 Ft
Fizetendd dij: 103 740 Ft
Biztositott: MIX Hungary Kft (ad6szam:25102549206)
Kedvezmények részletezése:
Modozat Kedvezmény Mérték
Tervezdi felel6sségbiztositas-AVV2 Tartam engedmény 10%
Tervezdi felel6sségbiztositas-AVV2 Uzletpolitikai kedvezmény 20%
Tervezgi felelgsségbiztositas-AVV2 Eves dijtizetési gyakorisag kedvezmény 5%

Kockazatviselési helyek adatai:

1. szam Kockazatviselés helye:

Név:

Cim: 0000 Teriileti, hataly: Magyarorszag

GPS szélesség: GPS hosszisag:
Zaradékok:
136 Tartamengedmény
Jo4 A biztositasi szerzodés az ajanlati részletez6ben / dijtajékoztatoban feltliintetett szerzddési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jott létre.
164 A kiterjesztett bejelentési idszakra vonatkozd kiterjesztés Epitészeti-miiszaki tervezésre, miivezetésre, tervellengri
tevékenységre vonatkoz6 szakmai felelGsségbiztositashoz ( 1 év)

FBK tertozo betegség kizaras

Budapest, 2025.01.22
Allianz Hungaria Zrt.

Gondozo: ERIX Biztositasi Alkusz és Tanacsadé Kft



BIZTOSITOD

c

CIG PANNONIA

BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvényszam: 31823820

Vonalkéd: 107206337
Kézvetité neve: ERIX Kft.

Altalanos adatok

CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztositd Zrt.

CIG Panndénia Els§ Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.
Vallalati Biztositasok Igazgatdsag

Budapest, Kényves Kalman krt. 11. B épulet

|14440306-4-44

| Cégjegyzékszam:

Szerzo6dd adatai

01 10 046150

Szerzddd neve:

MIX Hungary Kft.

Szerz6dé székhelye:

‘ Addszdm:
Biztositott adatai

Biztositott neve:

6795 Bordany, Bartdk Béla u. 5.

25102549-2-06

MIX Hungary Kft.

f Biztositott székhelye:

6795 Bordany, Bartok Béla u. 5.

! Adébszédma:

25102549-2-06

‘ Cégjegyzékszama:

Biztositott fé tevékenysége:

Tovabbi adatok

‘ Biztositas tartama:

06-09-021677

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

hatarozatlan

‘ Kockazatviselés kezdete: 2025.01.15
!Biztositési idészak: 1év
Biztositasi évfordulé: Februar 1
Dijfizetés gyakorisaga: évente

Dijfizetés esedékessége:

biztositdsi idGszakonként elére, a szamlan megjeldlt esedékességi ddtum szerint

Szerz8dési feltételek:

CIG Pannénia Els§ Magyar Altaldnos Biztositd Zrt. jelen kétvényben feltiintetett
feltételei

Ugyfélszolgalat:

+36-1-5-100-100
+36-1-209-9007

Telefon:
Telefax:

1476 Bp., Pf. 325.
alszolgalat 2U

Levelezés:
E-mail:

P4

1



g ~ CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.
Q CIG PANNONIA Vallalati Biztositasok Igazgatdsag

Feleldsségbiztositisi dijosszesité

Médozat Dij (Ft / év)

Feleldsségbiztositasok

Kombinalt limitli felelésségbiztositas 289 900

Osszesen: 289 900

Biztositasi dijrészletezé és kapcsolodoé feltételek
A limitekre és dijakra feltiintetett , /év “ kifejezés alatt egy biztositdsi idGszak (év) értendd.
A limitekre és dnrészesedésekre feltiintetett , /bizt.e.” kifejezés alatt egy biztositdsi esemény értendd.

A kotvény a kovetkezd oldalon folytatédik a termékek és médozatok részletezésével, mely oldalak a
kotvény elvalaszthatatlan részét képezik.

Ugyféiszolgalat: Levelezés: 1476 Bp,, Pf. 325 Telefon: +36-1-5-100-100 2
E-mail: ugyfelszolgalat@cig.eu Telefax: +36-1-209-9007



CIG Panndnia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.

"9 CIG PANNONIA Véllalati Biztositasok Igazgatdsag

FELELOSSEGBIZTOSITASOK

Mddozatok, feltételek, vagyoncsoportok, onrészek, limitek

Biztositasi médozat: ARalanos felelésségbiztositas

Alkalmazandé biztositasi feltételek és kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20100 - Altalénos Felel§sségbiztositési SzerzGdési Feltételek és Ugyféltdjékoztatd
CP-20200 - Altalédnos FelelGsségbiztositas Kiilénds biztositasi Feltételek és Ugyféltdjékoztatd
CP-30100/4 - Altalanos tigyféltajékoztatd
CP-20250 - Altaldnos FelelGsségbiztosités - Biztositdsi termékismertetd — IPID

Kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20209 - Kotelezd kivitelez§i felelGsségbiztositds zaradék

: Biztositasi médozat: | Szolgaltatas felelGsségbiztositis

Alkalmazandé biztositasi feltételek és kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20100 - Altaldnos Felel3sségbiztositasi Szerzddési Feltételek és Ugyféltajékoztatd
CP-20300 - Szolgaitatas FelelGsségbiztositds Kilénds biztositasi Feltételek és Ugyféltdjékoztato
CP-30100/4 - Altaldnos tgyféltdjékoztats
CP-20350 - Szolgaltatas FelelGsségbiztositds - Biztositdsi termékismertetd - IPID

Kiegészitd biztositasok, zaradékok:
CP-20209 - Kdtelez§ kivitelezdi felelGsségbiztositas zaradék

Kombinalt limitd felelésségbiztositas

IBlzt05|tott tevekenysége(i): Eqyéb specidlis szaképités m.n.s.

Terileti hataly: Magyarorszag

Kartéritési limitek

| Altalanos Felelésségbiztositas 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év
Kételezd kivitelezdi felelésségbiztositads zaradék esetén 100 000 eFt/bizt.e €s 200 000 eFt/év
Szolgaltatas Felel§sségbiztositas 100 000 eFt/bizt.e €s 200 000 eft/év
Kételezd kivitelezdi felelsségbiztositds zaradék esetén 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/év
| Szolgaltatds targydban okozott kérok esetén 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eFt/ev
' Kombinalt kartéritési limit az 8sszes kockazatra 100 000 eFt/bizt.e és 200 000 eft/év

Ugyfélszolgalat: Levelezés: 1476 Bp., Pf. 325, Telefon: +36-1-5-100-100 3
E-mail: ugyfeisiolgalat(@icig. ou Telefax: +36-1-209-9007
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CIG Pannénia Elsé Magyar Altaldnos Biztosité Zrt.

“ CIG PAN NONIA Vallalati Biztositasok Igazgatdsdg

BIZTOSITO

Onrészesedés (levondsos, biztositasi eseményenként): ‘ 10% de min. 100 000 Ft

Eves netté drbevétel: ‘ 1 014 852 000 |

Felelésségbiztositas dija

= ZR wowes Z1 woevroes z Dijszamitas — Dij
| Modozat és kiegészito blzj:osmisokh alapja (eFt) Dijtetel |  (Ft/ év)
Kombinalt limit( felelésségbiztositas 14 632 Fix 289 900

Osszesen: 289 900

Kelt: Budapest, 2025. 01.22

4
Dr. Fedak Istvan Szlics Arpad
vezérigazgatd pénzligyi vezérigazgato-helyettes

CIG Pannénia Elsé Magyar Altalanos Biztositasi Zrt.

Ugyféiszolgalat: Levelezés: 1476 Bp,, Pf. 325. Telefon:  +36-1-5-100-100 4
E-mail: ugyfelszolpalat@cig.eu Telefax: +36-1-209-9007



MAGYAR MERNOKI RAMARA

Izbéki Zoltan

Kamarai szamok: 06-0621, 06-60779
Végzettségek: villamosmémok
Cim: 6750 Algyd Siraly utca 6.
Telefonszam:

E-mall:

Engedélyek:
V - Epltményvillamossagi tervezés (2029.06.06)
GO - Gaz- és olajipari épltmények tervezése (2026.09.13)
EN-HO - Hoenergetikai épitmények tervezése (2029.06.06)
EN-ME - Meguijulé energia épitmények tervezése (2029.06.06)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2029.06.06)
MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelds mlszaki vezetése (2025.06.01)
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épltésének felelds miiszaki vezetése (részszaktertllet) (2025.06.01)

Kiléndsen gyakorlott szakterliletek:
Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése






"% MAGYAR MERNOK! KAMARA

Katona Laszlé

Kamarai szamok: 06-01334, 06-60208
Végzettségek: okl. vilamosmémok
Cim: 6795 Bordany Mora F. utca 26.
Telefonszdm: 06-30-4177857

E-mail: katonalaszlo.ki@gmail.com

Engedélyek:
MV-EV - Epitmények épitményvillamossagi munkainak felelds miszaki vezetése (2026.01.03)
ME-V - Epitmények épitményvillamossagi munkainak miszaki ellenérzése (2026.01.03)
V - Epitményvillamossagi tervezés (2026.01.19)
EN-ME - Megujulé energia épitmények tervezése (2026.02.16)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2026.01.19)
MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (2028.01.25)
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (részszakterilet) (2028.01.25)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miiszaki ellenérzése (2026.01.03)

Klilondsen gyakorlott szakteriiletek:
Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése






ar

% MAGYAR MERNOKI KAMARA

Nagy Istvan

Kamarai szamok: 06-0239
Végzettségek: villamosmémék
Cim: 6781 Domaszék Danko tér 6.
Telefonszam:

E-mail: olabko@gmail.hu

Engedélyek:
V - Epitményvillamossagi tervezés (2027.09.04)
GO - Gaz- és olajipari épltmények tervezése (2026.11.08)
EN-HG - Haenergetikai épitmények tervezése (2030.01.1 9)
EN-ME - MegUjuld energia épftmények tervezése (2030.01.19)
EN-VI - Villamosenergetikai épitmények tervezése (2030.01.19)

Killéndsen gyakorlott szakteriletek:
V-274 - a szabvany hatalya ala nem tartoz6 villamvédelmi berendezés létesitése
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MAGYAR MERNOKI KAMARA

HEE

]

Simon Péter

Kamarai szamok: 06-0751, 06-60784
Végzettségek: villamosmémok
Cim: .

Telefonszdm: 06-30-535-29-26
E-mail: simonp@turbotechhungary.hu

Engedélyek:
V - Epltményvillamosségi tervezés (2029.01.21)
GO - Gaz- és olajipari épltmények tervezése (2026.09.13)
ME-VINI. - Villamos energia termelésre, elosztasra és széllitasra szolgalo sajatos maszaki épltmények épitése korlatozasokkal
(2025.08.03)
MV-VI - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelds miszaki vezetése (2025.08.03)
MV-VI-R - Villamosvezetékek és berendezések épitésének felelés miiszaki vezetése (részszakterlilet) (2025.08.03)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések miszaki ellenérzése (2025.08.03)

Kilénésen gyakorlott szakteriiletek:
V-274 - a szabvany hatalya ala nem tartozé villamvédelmi berendezés létesitése
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10.

MUNKAVEDELMI MELLEKLET

Ajanlattevdé a munkaveégzes ideje alatt gondoskodik az egészséget nem veszélyeztetd
és biztonsagos munkafeltételek megteremtésére vonatkozé elbirasok betartasarol,
kulénosen az alabbiakrol:

a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII. torvény

az 5/1993.(XI1.26.) MuM rendelet

a kiadott Biztonsagi Szabalyzatok

a kotelezd és nem kotelezd nemzeti szabvanyok

az Ajanlatkérd altal kiadott Munkavédelmi Szabalyzat

A szerz6dd Felek kulén munkateriilet atadas-atvételi jegyz6kdnyvben rogzitik — a helyi
adottsagok figyelembevételével —~ a szerzédés targyat képezdé munkavégzés
munkabiztonsagi, munkaegészségligyi kdvetelményeinek teljesitését.

Az Ajanlattevd targyi szerzédés keretein belll a jogszabdly szerinti és érvényes
hatésagi engedélyek birtokaban folytathat engedélyhez kotott tevékenységet, illetve
hasznélhat barmely, az ebbe a kategéridaba tartozé berendezést, gépet, munkaeszkdzt
(pl. gépjarmlivek, gazpalackok, nyomastarté edények, kazanok). Ezeket az
engedélyeket az Ajanlatkérének a munkavégzés kezdete elétt bemutatja.

Az Ajanlattevé az altala foglalkoztatott dolgozéknak a munka jellegéhez igazodo egyéni
védofelszereléseket, valamint szocidlis ellatasukat (61t6z6, flirdé, WC, ivoviz, étkezé
helyiség, stb.) a vonatkoz6 eléirasoknak megfeleléen biztositja.

A kommundlis és veszélyes hulladék kezelésére vonatkozé eldirasokat a
Ajanlattevének be kell tartania.

Ha a teriileten tobb, egymastdl fliggetlen vallalkozo folytat munkavégzést, a munka
koordindlasat munkabiztonsagi szempontbdl a General Ajanlattevé végzi az
Ajanlattevik felelésségének meghagyasa mellett.

A munkavégzésre atadott terlleten tortént munkabalesetrdl, illetve az Ajantatkérét
veszélyeztetd vagy karositd egyéb eseményrdl a kivitelezéssel megbizott vallalkozas
az Ajanlatkérét azonnal koteles tajékoztatni.

Vészhelyzetben az Ajanlattevd az Ajanlatkérével egyiittmiikddik, megadija a szilkséges
informacidkat, elfogadj az Ajanlatkéré szakmai iranyitasat.

A munkavégzés befejezésekor az Ajanlattevé az atadas-atvételi jegyzékonyv felvétele
utan adja vissza a munkateriletet az Ajanlatkéronek.

Jelen munkavédelmi mellékletben foglaltak végrehajtasat Ajanlatkéré barmikor jogosult
az Ajanlattevének atadott munkatertileten ellenérizni. Amennyiben az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés feltételei nem teljesiiinek, akkor az
Ajanlatkéré  kllon jegyzdkdnyvben régziti a szabdlytalansagot. Ismétlodé
szabalytalansdg, vagy a munkavallaldk egészségét sllyosan veszélyeztetd
rendellenesség esetén az Ajanlatkérd jogosult a jelen munkavédelmi mellékletre
hivatkozva az érvényes vallalkozasi szerzédést azonnal felmondani.






